
 

 

Dicastero opere pubbliche 
Opere pubbliche 
Via F. Bonzanigo 1 
6500 Bellinzona 
 
 
T +41 (0)58 203 16 00 
concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
Funzionario incaricato 
Francesco Favara 

15 novembre 2023 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA 

CONCORSO PUBBLICO - OP/23/25 

OPERE DI PAVIMENTAZIONE 

Sistemazione di via Luini nel quartiere di Bellinzona 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
(IVA compresa) CHF ………………………………………. 

  

La ditta offerente: 

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali) 

Luogo e data: 

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile: ……………………………………………………………………………….. 

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 15.30 di martedì 19 dicembre 2023  
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Q BEL- Sistemazione di via Luini 15 novembre 2023 
Opere di pavimentazione 
CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 

1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali, comportano
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.
Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte
integrante dell'offerta.
Durante l'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione
a tutti i concorrenti.

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 

CHF. 

CHF. 

IVA 8,1 % 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) 

Eventuali osservazioni dell'imprenditore: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato): 
Luogo e data:            Timbro e firma/e dell’offerente autorizzate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA, ENTITÀ DEI 
LAVORI  

 
110 Sede appaltante, Committente 

 
Città di Bellinzona 

 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 Committente 
 
121.100 Municipio del Comune di Bellinzona. 
 Dicastero opere pubbliche 
 Via Fulgenzio Bonzanigo 1 
 6501 Bellinzona 
 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch 
  
123 Progettisti 
 
123.300 AFRY Svizzera SA 
 Via Lischedo 11 
 CP 6802 Rivera 
 Tel. 091 935 99 99 
 E-mail: rivera@afry.com 
 
125 Direttore dei Lavori.  
 
125.100 AFRY Svizzera SA 
 Via Lischedo 11 
 CP 6802 Rivera 
 Tel. 091 935 99 99 
 E-mail: rivera@afry.com 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera 
 
131.100 La realizzazione del Semisvincolo di Bellinzona comporta la modifica di alcuni percorsi del trasporto pubblico al fine di 

migliorarne la mobilità nel centro di Bellinzona. I bus delle linee 311 Bellinzona–Locarno (nel senso da Locarno verso 
Bellinzona) e 2 Bellinzona–Giubiasco (nei due sensi), che oggi percorrono Via dei Gaggini, in futuro transiteranno attraverso 
Via Luini, servendo la nuova fermata presso il posteggio di attestamento di Via Tatti e quella antistante la Scuola Arti e 
Mestieri. Vi è quindi l’esigenza di rinforzare l’attuale pavimentazione di Via Luini e sistemarne l’uscita su Viale Stefano 
Franscini anche con un impianto semaforico che favorisca l’incrocio dei mezzi del trasporto pubblico, senza modificare il 
calibro stradale e l’arredo urbano fatto di filari alberati e stalli pubblici al servizio della via residenziale, che manterrà così le 
proprie caratteristiche attuali. 

 
132 Ubicazione 
132.100 Comune di Bellinzona, quartiere di Bellinzona, Via Luini e Viale Franscini 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera  
133.200 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione a tappe e/o in fasi e 

tempi diversi. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 
  
 Le parti d’opera sono: 
 - SOP: Servizio Opere Pubbliche; 
 - SUA: Servizi Urbani e Ambiente; 
 - AMB-IP: Aziende Municipalizzate Bellinzona – Sottostrutture per l’Illuminazione Pubblica 
 - SEM: Semafori 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali  
 
143 Dati caratteristici dell’opera. 
 
143.100 Dati caratteristici: 
  
 Situazione attuale  

Attualmente Via Luini è a fondo cieco con sbocco su Via Tatti unicamente ciclo-pedonale e accesso veicolare possibile solo 
da Viale Stefano Franscini. La strada è lunga 270 m, di cui 110 m a percorrenza ciclo-pedonale e 160 m veicolare. Il calibro 
è adeguato alle esigenze di strada di servizio con già la possibilità d’incrocio di due veicoli a velocità ridotte. A ridosso del 
Business Center Bellinzona (lato ovest della strada) sono ubicati 15 stalli pubblici a pagamento tra otto piante. Sul lato opposto 
della strada (lato est) è presente un marciapiede largo 1.5m. 

 

Il progetto  

Il progetto non prevede modifiche dell’attuale calibro stradale; tuttavia, con il transito del trasporto pubblico su Via Luini 
saranno possibili casi dove un bus deve incrociare un altro mezzo del trasporto pubblico o privato, rendendosi quindi 
necessario, per motivi di sicurezza, rivedere l’innesto da Viale Stefano Franscini, adattando l’ubicazione e il numero dei 
posteggi e delle alberature. Le nuove alberature verranno alloggiate in maniera da non essere in contrasto con quelle ubicate 
sul sedime del Business Center Bellinzona. 
Il progetto non modificherà il carattere generale della strada (strada al servizio del quartiere residenziale) e il passaggio del 
trasporto pubblico (come da piani cantonali già cresciuti in giudicato) è stato limitato alla linea 2 e soltanto al percorso in un 
senso (Locarno-Bellinzona) della linea 311, mentre quello in senso inverso (Bellinzona-Locarno) passerà ancora da Via 
Franco Zorzi. 

Pavimentazione stradale  

I sondaggi eseguiti sulla pavimentazione hanno mostrato che, oltre al rifacimento per intervenuta vetustà, va rinforzata. Il 
progetto prevede quindi la completa sostituzione della pavimentazione bituminosa, garantendo una portanza per la classe T3 
su strade secondarie. Dalle analisi svolte, lo strato di fondazione risulta invece avere delle buone caratteristiche; perciò, se le 
prove in fase di cantiere confermeranno le analisi a campione eseguite, non si provvederà con la sua sostituzione. 

Illuminazione pubblica  

L’attuale illuminazione pubblica non rispetta oramai più le normative vigenti, in quanto le distanze tra i punti luce sono superiori 
a quelle prescritte. Per sistemare l’attuale situazione ed evitare la formazione di zone d’ombra dovute alle alberature, si 
prevede l’istallazione di tre nuovi candelabri lungo il marciapiede pedonale e la sostituzione dei punti luce esistenti. 

Impianto semaforico  

Per permettere l’incrocio dei mezzi del trasporto pubblico in sicurezza come sopra illustrato si rende necessaria l’introduzione 
di un impianto semaforico ad essi dedicato. Quest’ultimo sarà attivato automaticamente con l’arrivo del bus, dando al trasporto 
pubblico la precedenza e arrestando per il breve lasso di tempo del suo transito i veicoli (pure del trasporto pubblico o privati) 
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in uscita da Via Luini. I normali, già odierni, flussi di veicoli privati non necessitano invece di regolazione semaforica, di modo 
che senza l’arrivo di un mezzo del trasporto pubblico l’impianto rimane disattivato (spento). 
L’alimentazione e gestione degli impianti semaforici verrà garantita tramite un nuovo “tracciato cavi” che attraverserà Via Luini, 
continuando poi su Viale Stefano Franscini. L’introduzione dell’impianto semaforico rende inoltre necessaria la posa lungo 
Viale Stefano Franscini di due plinti per portali segnaletica e di spire d’annuncio e disannuncio dei bus. Queste spire devono 
essere collegate tramite la posa di cavi elettrici all’armadio semaforico centrale. I bauletti per i tubi portacavo verranno posati 
principalmente lungo le corsie di Viale Stefano Franscini, oggi in cattive condizioni, per cui sarà necessario il completo 
rifacimento delle corsie oramai deteriorate. 

 
143.200 Quantità principali: 
 
 - Taglio alberi       pz 8 

- Rimozione di strati bituminosi    ca. mq 4445 
- Rimozione masselli scorriaqcua    ca. m 1080 
- Scavo di trincee ¨     ca. mc 350 
- Fornitura e posa di tubi di protezione per cavi   ca. m 800 
- Esecuzione di blocchi di tubi     ca. m 500 
- Riempimenti di trincee con misto 0/45    ca. mc 310 
- Sostituzione misto granulare sotto pavimentazione esistente ca. mc 850 
- Esecuzione e cilindratura di planum e plania   ca. mq 4815 
- Fornitura e posa di mocche     ca. m 190 
- Fornitura e posa di bordure RN    ca. m 210 
- Fornitura e posa di masselli scorriacqua   ca. m 1080 
- Fornitura e posa di AC T 16 N    ca. t 60 
- Fornitura e posa di AC T 22 N    ca. t 1015 
- Fornitura e posa di AC 11 N     ca. t 145 
- Fornitura e posa di SDA 4-12     ca. t 245 
- Fornitura e posa di nuovi pozzetti    ca. pz 14 
- Fornitura e posa di nuovi chiusini    ca. pz 22 
- Fornitura e posa di nuove griglie ciclo-compatibili  ca. pz 25 
- Innalzamento di coperture esistenti    ca. pz 85 
- Realizzazione di plinti per portali semaforici    pz 2 

 
143.300 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 

impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. I prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati 
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta 
deliberataria non può quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantità. 

  
150 Delimitazioni  
 
151 Delimitazioni dell'appalto.  
151.100  Il presente appalto prevede gli interventi relativi alle opere di pavimentazione. 
  Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei lavori di costruzione. 
  Il Modulo d’offerta comprende: 
 

- CPN 111 Lavori a regia 
- CPN 112 Prove 
- CPN 113 Impianto di cantiere 
-  CPN 116 Taglio alberi e dissodamenti 
-  CPN 117 Demolizioni e smontaggi 
-  CPN 151 Lavori per condotte interrate 
-  CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra 
-  CPN 221 Strati di fondazione 
-  CPN 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale 
-  CPN 223 Pavimentazioni 
-  CPN 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto 
 

151.200  Non è previsto l’uso in comune di macchinari ed impianti d’istallazione appartenenti a terzi. Nel caso l’imprenditore lo ritenga 
necessario è propria esclusiva competenza concordare con i relativi proprietari informando, di conseguenza, la DL.  
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI ALL'OFFERTA  
 
219 Ordine di priorità dei documenti contratto di appalto 
219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivo aggiornamento entrato in vigore il 1.1.2020. 
  2. Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale 
   sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative e aggiornamento entrato 

in vigore il 1.1.2020. 
  3. Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto). 
 4. Le disposizioni particolari CPN 102 e le dichiarazioni dell’offerente 
 5. L’elenco dei prezzi e le prescrizioni CPN 
 6. I piani e i documenti d’appalto 
 7. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni professionali; 
c) Altre norme: se citate in altri documenti contrattuali 

8. Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006  
Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche posizioni. 

 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.200 Procedura di appalto: Procedura di pubblico concorso, (base legale: Art. 6 della LCPubb). 
 
221.300 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data 

di intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneità  
 
223.100       Secondo avviso pubblicato sul foglio ufficiale. 
 
224  Criteri di aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto-criteri, con le rispettive ponderazioni. 
   

Criteri Ponderazione criteri 
Economicità 50% 
Programma lavori 22% 
Referenze 20% 
Formazione apprendisti 5% 
Perfezionamento professionale 3% 

I punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 3 cifre decimali. 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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224.200 Economicità  
 
224.210 La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed eventuali 

correzioni: 
  miglior offerta  = nota 6 
  miglior offerta + 20 % = nota 4 
  ripartizione intermedia lineare, minimo = nota 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
224.500 
  

Legenda:       
        
Note: 1 nota minima Nmin     
 4 sufficienza Ns     
 6 nota massima Nmax     
 Nx nota per un importo Px    
        
Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa   
 Ps importo corrispondente alla nota 4 
 Px importo di un'offerta x   
        
Limiti: S% percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)  
        
La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente), 
e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin). 
        
    
   
   
      S% = 20%   

Note Nx 

Nmax 

Na 

Nx 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmin Px Pa Importi Px 



Concorso:   5367 – OP/23/25 Pagina: 7 
 Q BEL- Sistemazione di via Luini 15 novembre 2023 
 Opere di pavimentazione 
 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)  
 

 Programma dei lavori 
Sulla base dei giorni di lavoro previsti dall’offerente (tx) nel documento “dichiarazione dell’offerente”, verranno assegnate le 
seguenti note: 

Se tx  <  T1 Nota = 6;    Dato che: 

Se T1 ≤ tx ≤ T2 Nota = Nx;   T1 = 100 giorni lavorativi;  

Se tx > T2 Nota = 0.    T2 = 160 giorni lavorativi; 

                                                                                𝑵𝑵𝑵𝑵 = 𝟓𝟓 ∗  𝑻𝑻𝑻𝑻−𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑻𝑻𝑻𝑻−𝑻𝑻𝑻𝑻

+ 𝟏𝟏   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
224.500 Referenze 
224.510 Il criterio delle referenze verrà valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati nel documento 

“Dichiarazioni e allegati dell’offerte”.  
  Sono ritenuti lavori analoghi lavori di pavimentazione eseguiti e conclusi a piena soddisfazione del committente negli 

ultimi 5 anni con un costo (della parte d’opera di pavimentazione) superiore a 300'000 CHF (IVA esclusa).  
  La valutazione delle referenze verrà svolta come indicato nella tabella sottostante.  

   

Numero referenze 2* 3 4 5 6 
Nota 2 3 4 5 6 

 

 *Numero minimo di referenze per raggiungere il criterio di idoneità. 
 
224.600 Formazione degli apprendisti 
 

 La nota concernente la formazione degli apprendisti, sarà assegnata secondo la scheda tecnica informativa “Criterio di 
aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di consulenza sul sito internet:  
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i giustificativi. 
 

224.700 Perfezionamento professionale 

 La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sarà assegnata secondo la scheda tecnica informativa 
“Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata su: 

 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i giustificativi. 
 

 Nx 

N max (6) 

Nx 

N = 1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T1 T2 tx Tx  
0 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
226 Consorziamento 

 
226.100 Per la seguente commessa il consorziamento non è ammesso. 

 
227 Subappalto 

 
227.100 Il subappalto è ammesso se non costituisce la parte preponderante della commessa. Nelle “Dichiarazioni dell’offerente” 

vanno indicati i nominativi dei subappaltanti. Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 RLCPubb/CIAP dei subappaltatori. 

 
227.101 Il committente di riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore proposto per le opere secondarie come, ad esempio, 

per il laboratorio accreditato, pavimentazione pregiata, ispezione con telecamera, trasporti, ecc. 
 

227.102 Le condizioni contenute nelle offerte del subappaltatore non riguardano il committente, nei confronti del quale valgono 
esclusivamente gli atti della ditta deliberataria. 

 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
232 Ritorno dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
233 Sopralluogo.  
 
234.100 Non è previsto alcun sopralluogo comune. Tutti gli appaltatori sono tenuti ad eseguire un sopralluogo autonomo per 

comprendere le particolarità dell’opera. Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze 
prima dell’inoltro dell’offerta. 

234 Informazioni.  
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 

235 Lingua e valuta. 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana.  
   
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 Dodici mesi a decorrere dal termine per l’inoltro dell'offerta. 
  Il committente si riserva la facoltà di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità dell'offerta. 
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239 Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
  
239.100 Condizioni di aggiudicazione 
 
239.110 L’aggiudicazione è subordinata alla crescita in giudicato delle decisioni sulla concessione dei crediti da parte dei preposti 

organi politici e delle procedure tecnico-amministrative di legge.  
 
239.120 In mancanza dell’approvazione del credito o delle autorizzazioni di legge, l’offerente non ha diritto di presentare pretese 

d’indennizzo di alcun genere. 
 
239.130 Riserve del committente: 
  Convocazioni, discussioni d’offerta 

Il committente può convocare i possibili deliberatari per una discussione d'offerta, finalizzata a chiarire i contenuti dell'offerta, 
che non possono però essere modificati. La partecipazione è obbligatoria. In caso di rifiuto a presenziare o assenza, ogni 
interpretazione data dal committente alle indicazioni contenute nell'offerta è da ritenersi accettata.  

 
239.200 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.210 Il Committente di riserva la facoltà di non deliberare l’appalto e annullare il concorso. 
 
239.220 Con riferimento agli Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, il Committente si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se, dalle verifiche effettuate, dovessero 
emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In 
particolare, il Committente si riserva il diritto di non aggiudicare l’appalto e annullare il concorso qualora l’offerta aggiudicataria 
superi del 10% l’importo depositato quale Preventivo del Committente. Il preventivo del committente, depositato prima della 
scadenza del concorso, sarà reso noto in seduta pubblica durante l’apertura delle offerte. 

 
239.230 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico concorrente ha partecipato 

alla gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a mancare il principio della concorrenza, dopo l’apertura il 
Committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della commessa. 

 
239 .240 L’offerta di un offerente che si è reso responsabile in passato di comportamenti che hanno portato all’interruzione del rapporto 

di fiducia con il Committente (quali ad esempio: violazione grave delle leggi o del contratto, che ha cagionato gravi danni al 
Committente, che ha avuto una cattiva condotta, che ha ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori), sarà 
esclusa dalla procedura di aggiudicazione. 

239.250 Il Committente si riserva la facoltà di non deliberare l’appalto e annullare il concorso a causa di aspetti dovuti ad altri cantieri. 
 
239.260 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241 .100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche). 
  Saranno pure pubblicate le apposite etichette da apporre sulla busta per il rientro delle offerte.  
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250 Offerta. 
251 Modalità di inoltro. 

251 .100 Possibilità 1, tramite supporto informatico 
L'inoltro dell'offerta eseguita tramite compilazione su supporto informatico deve avvenire come segue (per i concorrenti 
che utilizzano il formato SIA IfA 18 (.crbx):  

a) inoltrare 1 copia del capitolato e modulo d’offerta con elenco prezzi originale con relativi allegati richiesti nelle
condizioni d’appalto e con foglio di copertina e quello di ricapitolazione debitamente compilati manualmente (senza
la distinta dei prezzi unitari e relativi importi)

b) inoltrare una stampa con il proprio programma (software) dell’offerta completa e firmata dall’offerente (questa stampa 
è determinante ai fini dei prezzi unitari, per il resto delle condizioni e delle posizioni, rispettivamente per i quantitativi,
fa stato il capitolato cartaceo originale). Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla
gara d’appalto.

c) Inoltrare 1 copia del fascicolo “Dichiarazione e allegati dell’offerente” debitamente compilato e firmato con tutti gli
allegati obbligatori richiesti. Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla gara
d’appalto.

d) inoltrare 1 copia di tutta la documentazione in formato pdf + SIA 451 dell’elenco prezzi compilato su supporto
informatico (CD o memorystick).

Tutti i documenti da consegnare devono essere completi di tutti i timbri, le firme e le dichiarazioni richieste. Attenzione il 
mancato invio e/o la mancata compilazione di quanto richiesto, implicherà l’annullamento dell’offerta dal concorso.  

Se vi sono differenze tra le versioni consegnate, è ritenuta vincolante la stampa con il proprio programma (sofware) dell’offerta 
completa e firmata dall’offerente. 

251 .200 Possibilità 2, senza supporto informatico 
L’inoltro dell’offerta compilata manualmente deve avvenire come segue (per concorrenti che non utilizzano il formato SIA 
IfA18 (.crbx)): 

a) Inoltrare 1 copia del capitolato e modulo d’offerta con elenco prezzi originale con relativi allegati richiesti nelle condizioni
d’appalto e con foglio di copertina e quello di ricapitolazione debitamente compilati manualmente.

b) Inoltrare 1 copia del fascicolo “Dichiarazione e allegati dell’offerente” debitamente compilato e firmato con tutti gli allegati
obbligatori richiesti. Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla gara d’appalto.
Tutti i documenti da consegnare devono essere completi di tutti i timbri, le firme e le dichiarazioni richieste. Attenzione il
mancato invio e/o la mancata compilazione di quanto richiesto, implicherà l’annullamento dell’offerta dal concorso.

252 Allegati all’offerta dell’offerente

252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta sono indicati nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte”. 

252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta. 

252.210 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti, il programma dei lavori dettagliato e 
altre informazioni relative al presente appalto. 

253 Aggiudicazione 

253.100 L’aggiudicazione è prevista per inizio 2024. Il periodo indicato è puramente indicativo e non vincola la sede appaltante.  
A seguire il deliberatario sarà invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di bollo sono a carico dell’impresa. 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori 

260.100 Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato. 

260.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni di appalto del 
committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.  

265 Forniture materiali. 
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265.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il 
committente è assoggettato. 

 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di 
produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del committente, 
lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di aggiudicazione. Gli eventuali costi di certificazione sono a carico 
dell’offerente. 

 
269 Manodopera impiegata per la commessa 
 
269.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera. 
 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali é regolato dall’art. 

37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente. 
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" dell’ultima 

edizione. 
 
270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. 
  In particolare, si ricordano i seguenti articoli: 
 

Art. 172 
1- Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre Norme SIA o Norme stabilite 

da altre associazioni professionali in accordo con la SIA., se fanno parte integrante del contratto (art. 21). 
   
  Art. 180 

  1- I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o di parte di essa). 
   
  2- I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni. 
 
270.120 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 e garanzia solidale secondo l'art. 181, della norma SIA 118. 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal Committente 
 
271.200 Garanzia. 
 
271.210 Garanzia prima della delibera. 
 

  Il Committente si riserva la facoltà di richiedere una garanzia bancaria di buona esecuzione da consegnare entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, prima dell’emissione della decisione di aggiudicazione della commessa, 
alle ditte che entrerebbero in linea di conto per l’aggiudicazione della commessa. 

 La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per concorsi con importi superiori a: 
• CHF 500'000.00 per l’impresario e opere di pavimentazione 
• CHF 100'000.00 per gli impianti speciali 
• CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali 

  L’importo della garanzia bancaria sarà, in caso di richiesta, pari a: 
• 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1’000'000.00 
• CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00 
• 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000’000.00 

 Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio 

 Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta implicherà l’annullamento dell’offerta e l’esclusione 
della ditta dalla gara d’appalto.  
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI  
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione  
  
322.100 Zone e aree protette 
 L’offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suolo e delle acque 

sotterranee applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza contro l’inquinamento del suolo 
  
324 Acque superficiali  
 
324.100 Genere e designazione. 
324.110 Acque meteoriche 
324.200 Convogliamento delle acque. 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’imprenditore è tenuto a convogliare le acque meteoriche al di fuori 

delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere eseguite. 
 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato 

pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo specifico prima della loro 
evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra 
qualsiasi condotta senza l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d’offerta. 

  
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti 
  
R .900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di protezione. 

Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettriche, Azienda Acqua potabile, Swisscom, Cablecom 

e canalizzazioni della rete comunale, ecc.) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere direttamente 
dall’impresa prima dell’inizio dei lavori sul cantiere 
Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di 
sua esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese 
derivanti dal danno causato. 

 
331 Condotte fuori terra 
 
331.100  Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi. 
331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di 

sua esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese 
derivanti dal danno causato. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico - Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: Comune di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche e ambiente 
Via F. Bonzanigo 1 

 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: opere.pubbliche@bellinzona.ch 

 
332.200 Acqua potabile e industriale - Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) - Servizi tecnici acqua (AAP) 
vicolo Muggiasca 1a 

 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 e-mail: info@amb.ch 
 
332.300 Elettricità - Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) - Servizi tecnici elettricità (AEC) 
vicolo Muggiasca 1a 

 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 e-mail: info@amb.ch 

mailto:opere.pubbliche@bellinzona.ch
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332.400 Telecomunicazioni - Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: Swisscom SA, Fixnet 
Fixnet Wholsale 
Acces Networks Sud 
via dei Gaggini 3 

 6500 Bellinzona 
 tel. 091 807 54 62 
   
332.500 UPC 

UPC Svizzera Sagl 
Via Violino 1 
6928 Manno 
Tel.: 0848 808 888 
 

332.600 Teris 
Teleriscaldamento del Bellinzonese SA 
Strada dell'Argine 5 
6512 Giubiasco 
Tel.: 091 850 0624 

 
340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo  
 
341.100 Clima 
  L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d’offerta tutti 

gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica. Ad esempio, non 
verranno riconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per riscaldamento di inerti, per silos termici, ecc. Inoltre, 
l’eventuale sospensione invernale dei lavori a causa delle temperature e delle difficoltà metrologiche non dà diritto ad 
alcun ulteriore indennizzo. 

 
342.210 Zone di pericolo 
  L’imprenditore deve considerare tutte le limitazioni e le misure di sicurezza necessarie alla realizzazione delle opere in 

completa sicurezza e includere tutti i relativi oneri nei prezzi unitari offerti. 
  
350 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.  
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 

Si rende attento l’offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di operare, per 
quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attività. Le complicazioni devono essere 
incorporate nei prezzi unitari. 
Gli oneri per il coordinamento da parte dell’imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con altri 
imprenditori, devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni. 

351.120 Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni restrittive 
emanate dalle autorità (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi 
intermedi sono da includere nei prezzi unitari e globali. 

351.150  Ostacoli, limitazioni e difficoltà che possono disturbare l’avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere considerati 
dall’imprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi. 
Possibili cause di disturbo da considerare (lista non esaustiva): 

• sondaggi, rilievi e analisi geologiche e idrologiche; 
• tracciamenti e misurazioni di controllo del Committente; 
• spostamento dei lavori ed esecuzione a tappe; 
• esecuzione di prove da parte del laboratorio prove del Committente; 
• visite di cantiere da parte di terzi; 
• presenza infrastrutture esistenti; 
• condivisione aree di cantiere con altri imprenditori; 
• condivisione dei lavori con altre ditte; 
• condizioni metereologiche avverse. 
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351.160 Tutte le difficoltà con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o artigiani e agli 
eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, 
in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

351.170 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti a evitare che le polveri sollevate dal cantiere creino 
problemi alle proprietà adiacenti. I costi derivanti per le misure usuali devono essere inclusi nei prezzi unitari, compreso 
un servizio di manutenzione e di picchetto. 

351.180 Data la vicinanza di costruzioni l’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti a evitare che i lavori prodotti 
in cantiere arrechino danni alle proprietà adiacenti. I costi derivati (p. es. misure contro le vibrazioni eccessive quali 
l’impiego di rulli ad alta frequenza) devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
351.220 L’imprenditore è responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture presenti nelle aree 

di intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di appalto o esecutivi è puramente 
indicativa e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore. 

351.230 Data la vicinanza di costruzioni è richiesto l’uso di rulli ad alta frequenza, inoltre si dovranno adottare tutti i provvedimenti 
atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai proprietari degli immobili. 

351.240 Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Le infrastrutture presenti e 
potenzialmente in conflitto con l’esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330. 

 
351.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
351.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.400 Lavoro a tappe. 
351.410 Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno compresi nei prezzi 

unitari. 
 
351.500 Macchinari. 
351.510 L’impresa dovrà far capo ad attrezzature e macchinari che – per il loro ingombro e dimensioni – siano confacenti all’impiego 

nell’area in oggetto. 
Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati – con un’eventuale riduzione di produttività – sono da comprendere 
nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

     
351.700 Accessi. 
351.710 Accessi e percorsi pedonali 

L’impresa è tenuta, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali secondo 
indicazioni della Polizia comunale (l’esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e adattamenti dovranno 
sempre essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). Gli oneri sono da comprendere nei prezzi 
offerti. 

351.720 Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere adeguatamente protetti 
e illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili. 
I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse. 
Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni. 
I costi derivanti vanno inclusi nei prezzi offerti. 

 
351.800 L’esecuzione dell’intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della Polizia e dei 

competenti uffici cantonali/comunali. I costi derivanti vanno inclusi nei prezzi offerti. 
 
 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100      Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. Utilizzo secondo segnaletica stradale e disposizioni della 

direzione lavori e della Polizia comunale della Città di Bellinzona. 
 L’offerente dovrà verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare l’offerta, accertarsi sulle 

condizioni di utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade stesse e ai manufatti 
adiacenti  

361.120 Segnaletica di cantiere: 
 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflettenza: 
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 - al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata: requisito minimo di riflettenza = R2. 

 R: secondo Norma VSS SN 40.871a 
 
362 Mantenimento dei collegamenti esistenti. 
  
362.110 Il traffico pubblico e privato non deve essere limitato dai lavori di costruzione oltre a quanto previsto dal progetto ed 

indicato nei piani delle fasi allegati alla presente documentazione di appalto. 
Per ogni intervento sul traffico l’imprenditore, in accordo con la Direzione lavori, deve prendere contatto con largo 
anticipo anche con gli organi competenti (enti pubblici, polizia, aziende del trasporto pubblico, ecc.) Tutti i relativi oneri 
sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
362.140 Per trasporti con elicottero l’imprenditore dovrà assumersi tutti gli oneri, i costi e le responsabilità per: 

• La richiesta di permessi alle competenti autorità compreso eventuali tasse; 
• L’organizzazione e il coordinamento dei trasporti con i relativi costi di volo e di trasferta; 
• La preparazione e la gestione delle piazze di carico e scarico; 
• L’aiuto manuale per il carico e scarico, tempi di attesa per la mano d’opera e macchinari, preparazione dei 

carichi e la pulizia delle piazze di carico e scarico; 
• Il trasporto, dalla strada al luogo d’impiego (o viceversa), dei materiali per la costruzione, dei materiali per uso 

proprio, dei macchinari, degli attrezzi e di tutto l’occorrente per la realizzazione di tutte le opere previste; 
• Eventuali danni a persone, manufatti, ecc. 

 
370  Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371  Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.100  Posteggi  
371.110  Non sono previste particolari aree di parcheggio. 
 
371.200  Aree di trasbordo.  
371.210  Non sono previste particolari aree di trasbordo. 
 
371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere. 
371.310 Il Comune non dispone di particolari aree per le installazioni di cantiere. 

Il Committente non fornisce aree di cantiere e deposito se non all’interno del’area della relativa fase di lavoro. Le aree 
dovranno essere adeguatamente recintate. 
Eventuali ulteriori aree private o pubbliche adatte allo scopo di deposito di materiali, installazioni, parcheggi, ecc. dovranno 
essere accordate bilateralmente tra l’imprenditore e il proprietario; tutti i costi derivanti devono essere integrati nelle pos. 
“installazione di cantiere” dell’Elenco prezzi. Il committente si riserva di non accettare la scelta di aree e accordi che riterrà 
problematici. 
Di regola, l’occupazione di posteggi pubblici (comunali) in zona deve essere limitata e approvata dall’ente proprietario.  
Tutte le occupazioni di aree per le istallazioni di cantiere devono essere preventivamente approvate dalla DL. 

371.320 Ulteriori condizioni per l’occupazione: 
A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere restituite come allo 
stato della consegna; quindi, pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura precedentemente depositato. 
Condizioni per l’indennizzo: 
Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi nel prezzo 
globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli prezzi unitari. 

371.340  Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti la preparazione, l’allestimento, la manutenzione, la creazione di accessi, 
il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono da includere nei prezzi unitari della 
posizione inerente l’impianto di cantiere. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
R 378 Utilizzazione di installazioni diverse. 
 
R378.100 Ponteggi. 
 Regolamento del compenso. 
R378.110 Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono 

da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l’imprenditore reputa necessari tali ponteggi. 
 
R378.200 Segnaletica di cantiere. 
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R378.210 L’imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e autorizzazioni 
della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia dei piani e formulari approvati 
devono essere trasmessi alla DL. 

R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflessione: 
 .  al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2 
 R: secondo Norma VSS SN 40 871a 
R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), l’illuminazione, 

ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi nei prezzi offerti 
R378.240 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta dalle competenti 

autorità comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi offerti. 
 
R378.300 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
R378.310 Secondo esigenze dell’offerente. 
 
R378.400 Impianti sanitari. 
R378.410 Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza dell’imprenditore e deve essere 

inclusa nei prezzi offerti. 
 
R 379 Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico) 
 
R379.100 Se si prevede l’utilizzo dell’elicottero; l’imprenditore deve informarsi dell’ubicazione delle piazze per atterraggi, carico e scarico 

per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia 
delle autorizzazioni devono essere trasmesse alla DL. 

 
R379.200 Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto con mezzi aerei, 

sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi 
esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1). 

 Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, occorre adeguarsi alle 
seguenti disposizioni: 

• durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovrà essere sbarrata 100 metri prima e dopo la zona 
d’atterraggio, da personale di sicurezza appositamente istruito. 

• la carreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa. 
• le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’osservanza delle misure di sicurezza. 

 Le responsabilità, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all’uso delle infrastrutture devono essere assunte dalle singole 
imprese di trasporto, rispettivamente dall’imprenditore, e tutti gli oneri e i costi per la gestione delle aree di atterraggi per 
elicotteri devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
R379.300 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono essere compresi nei 

prezzi d’offerta. 
 
380 Rilevamento dello stato, inventario 
 
381 Rilevamento dello stato. 
381.100 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 

manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
382 Prove a futura memoria. 
382.100 Non sono previste prove a futura memoria. 
 
 
383 Rilievi. 
383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da mantenere in 

esercizio. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI 
SMALTIMENTO  

 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
422.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni senza esplicito accordo 

scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, che ne derivano, di utilizzo e la gestione 
delle aree reperite dall’imprenditore sono a carico dell’impresa. 

 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
431.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
431.110 Energia elettrica. 

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 
permesso d’uso. L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compiti dell’imprenditore e gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

431.200 Illuminazione 
Prestazioni fornite dall’impresa secondo necessità. 
Da includere nei prezzi unitari. 
 

432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
432.110 Acqua potabile. 

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 
permesso d’uso. L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compiti dell’imprenditore e gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

432.120 Il prelievo di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione Lavori e autorizzato dall’AMB. 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
435.100 Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 

rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
R439 Regole per l’uso di impianti esistenti 
R439.100 L’utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovrà essere preventivamente concordato con la ditta stessa 

per la fatturazione d’uso. 
 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  

 
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite. 
441.110  Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
441.200 Acque di rifiuto. 
441.210  Prescrizioni. 

• Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC 
• Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC 
• Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004 
• Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere” 
• Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino 

441.220 Prestazioni fornite dall’imprenditore. 
 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, lo smaltimento 

delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
• Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere devono essere 

convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento; 
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• Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere riutilizzate, 
altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale trattamento a dipendenza 
della loro composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale). 

• Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse di scavo 
dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e neutralizzazione. 

 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali eccezioni sono 
ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 

 L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita di liquidi 
inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte o a canalizzazioni 
provocati dall'imprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore. 

 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle 
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

441.230 Controlli, analisi. 
 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta applicazione delle stesse per i 

principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente 
corretta dall’Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
  
442.100 Basi legali, norme e direttive. 
442.110 Basi legali: 

- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; 
- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; 
- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005; 
- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998; 

442.120 Norme: 
- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base; 
- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton; 
- Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene 

Gemische für den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux liants hydrauliques et 
matériaux non traités utilisés pour le travaux de génie civil et pour la construction des chaussées; 

- Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische  Eigenschafen von Gesteinskörnungen / Essais pour 
déterminer les caractéristiques géométriques des granulats; 

- Norma SN 640 431-8°-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauashpalt / 
Mélanges bitumineux – Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés; 

- SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfälle”; 
- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 

442.130 Direttive: 
- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” dell’aiuto 

all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826; 
- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili. Parte del 

modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti 
(OPSR). Pratica ambientale n. 1826; 

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, materiale non 
bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica 
ambientale n. 0631; 

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del suolo al riciclaggio. Un modulo 

dell’aiuto all’esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica ambientale n. 2021; 
- Società Svizzera Impresari Costruttori – Concetto Multi Benne 

442.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) del 27 novembre 2018 edito 
dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf 

 
442.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 
 
442.210 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli 

altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
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- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 
- materiale di scavo e disgombero, in base alla tipologia; 
- l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il 

materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, in base alla tipologia; 
- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 
- rifiuti combustibili che non sono riciclabili; 
- altri rifiuti 

442.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 
 Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa possibile: 

- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 
- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da costruzione; 
- per modificazioni del terreno autorizzate; 
- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero 
 
Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 
2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di 
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, contatti su 
www.ti.ch/rifiuti ). 

442.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 
 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg deve essere riciclato come 

materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH 
superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 

 Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte alla pos. R890. 
442.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 
 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in 

particolare calcestruzzo riciclato. 
442.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 
 Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da 

costruzione. La frazione non riciclabile può essere depositata in una discarica tipo B. 
 
442.300 Impianti di trattamento e smaltimento 
 
442.310 Impianti di riciclaggio 
 Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un impianto di riciclaggio. Alcuni 

impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali 
impianti attivi in Ticino è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-
edili/.  

 
442.320 Esportazione in Italia 
 Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in Italia. Un elenco delle piattaforme 

autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-
rifiuti/rifiuti-edili/.  

 Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto allo smaltimento in 
discarica. 

442.330 Elenco delle discariche 
 L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-

rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.  
442.340 Altri elenchi e controlli 
 L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito www.rifiuti.ch, mentre l’elenco degli impianti 

di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell’interesse della committenza, la direzione lavori dovrà controllare i 
certificati di smaltimento compilato dall’impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all’autorità. 

 
442.400 Oneri 
 Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da includere nei prezzi unitari 

offerti. 
 
442.500 Computi 
 In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i computi devono essere espressi in 

tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione vedi elenco prezzi).  

http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/
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 La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da un’autorità cantonale o federale. Per il 
riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la propria impesa, è ammesso solo se autorizzato 
dalla SPAAS. 

 
500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELL'AMBIENTE  

Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 
prezzi unitari. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per lo svolgimento delle opere 

in appalto, cosi come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure 
ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall’avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione dell’area di lavoro 
(zona residenziale ad alta densità abitativa). 

521.120 Pericoli dovuti alle pandemie, COVID ed altre. 
 L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le 

raccomandazioni devono essere messe in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi 
tutti i costi aggiuntivi per il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e federali (distanze sociali, 
minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.).  

521.130 Presenza di pedoni. 
 Le situazioni di rischio più rilevanti nascono dalla presenza di pedoni per i quali è indispensabile garantire l’accesso alle singole 

proprietà. La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire l’incolumità dei pedoni. I costi relativi 
dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato. 

521.140  Terreno con forti pendenze. 
 Le situazioni di rischio più rilevanti nascono dalla configurazione del terreno e dall’ubicazione delle opere; in terreni di forte 

pendenza, in particolare l’esecuzione di lavori con macchinari particolari (escavatori rampanti, ecc.). 
 L’imprenditore dovrà provvedere alle relative protezioni e mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature 

necessarie per assolutamente garantire l’incolumità del personale. Inoltre, l’imprenditore dovrà utilizzare macchinari adatti alla 
conformazione del terreno e gli stessi macchinari devono garantire la massima sicurezza alla maestranza in cantiere e in 
particolare al personale addetto alla conduzione delle stesse macchine. 

 
 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 Si richiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche posizioni. 
 
523.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di 

lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
523.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
523.500 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, devono 

essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune. 
 
526  Piano di emergenza. 
 
526.100 Organizzazione dei soccorsi. 
  L’organizzazione dei soccorsi spetta all’imprenditore. Egli è responsabile di allestire un concetto di allarme ed intervento 

specifico del cantiere che sarà da inoltrare per presa visione alla Direzione Lavori prima dell’inizio del cantiere. Egli dovrà 
tener conto dei documenti del Committente che gli verranno consegnati (es. lista degli enti da contattare, disposizioni per la 
coordinazione dei soccorsi, disposizioni dei pompieri specifiche per il cantiere, ecc.). 

 
528  Misure di protezione 
 
528.100  Prescrizioni 
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528.110  L’imprenditore dovrà mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire l’incolumità propria e 
di terzi. 

528.140 Stoccaggio e uso di sostanze tossiche. 
  Regole di comportamento per l’utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l’Ordinanza sui prodotti chimici 

(OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le indicazioni che figurano 
sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 

  Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e separati dall’altra 
merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e devono essere immagazzinate in luoghi 
sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate. 

 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali. 
531.110 Il cantiere deve sempre essere adeguatamente recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da computare nei prezzi unitari e 

globali del modulo d’offerta. 
 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, quindi in particolare 

nelle zone d’intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessità derivanti dal cantiere, devono essere allestite 
conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere 
inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti. 

531.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla protezione, 
pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le 
spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, il committente 
tramite la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

531.300 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. Egli si assume l’obbligo di fornire la 
documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi.  

 
540 Protezione dell'ambiente  
 
540.900 Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da comprendere nei 

prezzi unitari e globali dell’offerta. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° settembre 2002 

"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri". 
 
542 Protezione contro il rumore.  
542.100 Prescrizioni.  
542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili. 
 
543 Protezione contro le vibrazioni.  
543.100       Prescrizioni.  
543.110 Si richiamano in particolare: 

- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) art.11 (limitazione preventiva delle emissioni); 
- la norma VSS/SN 640312 (danni su strutture); 
- la norma DIN 4150-2 (giugno 1999, Disturbo alle persone). 

543.200       Provvedimenti.  
543.210 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere inclusi nei prezzi unitari. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque sia di superficie. 
551.100 Prescrizioni.  
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
552.100   Prescrizioni.  
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552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 
comprendere nei prezzi offerti. 

 
553 Protezione del suolo.  
553.100 Prescrizioni.  
553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento é la “Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo. 
553.300 Controlli, prove.  
553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori. 
 
600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori  
621 Procedimento dei lavori.  
621.100 I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi al traffico  
 Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da comprendere nei 

singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere.  
622 Quantitativi.  
622.100 Tutti i quantitativi riportati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente verso 

l’impresa deliberataria. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi 
o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 L’impresa non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni dei quantitativi. 
623 Fasi di costruzione.  
623.100 I lavori previsti per la parte d’opera “SUA” (interventi del settore Servizi Urbani e Ambiente lungo Viale Franscini) sono 

subordinati all'approvazione del progetto, all’approvazione dei crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti e alle 
esigenze/tempistiche dei Servizi Urbani e Ambiente. L’offerente deve considerare nei prezzi unitari la possibilità che la 
parte d’opera “SUA” non verrà realizzata o verrà realizzata in un secondo momento. 

 I globali per le installazioni di cantiere (CPN 113 e CPN 223) verranno retribuiti solo per le parti d’opera effettivamente 
eseguite. 

624 Programma dei lavori.  
624.100 L’indicazione della tempistica di base da parte del Committente è vincolante per l’offerente e non può essere modificata, salvo 

accordi specifici. 
624.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall’art. 59 della Norma SIA 118, l’offerente dovrà tenere conto 

nell’elaborazione dell’offerta e dell’indicazione della tempistica, di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale 
responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e 
ripresi nel programma lavori contrattuale. 

624.300 L’imprenditore dovrà indicare (nel Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”) i giorni lavorativi necessari alla realizzazione delle 
proprie opere previste nel presente appalto. I giorni lavorativi previsti dall’Imprenditore per ciascuna fase sono 
vincolanti e devono comprendere tutte le lavorazioni comprese le relative installazioni di cantiere, devono essere 
indicati in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.  
I tempi previsti dall’Imprenditore dovranno, in seguito, essere inseriti e ripartiti nel programma allestito, prima dell’inizio dei 
lavori, dall’imprenditore. 

 
630 Termini, scadenze  
632 Inizio dei lavori di costruzione 
632.100 L’inizio dei lavori è previsto per l’inverno 2023/2024. Il periodo indicato è puramente indicativo e non vincola la sede appaltante.  

L’impresa dovrà essere disponibile ad intraprendere i lavori non appena in possesso della delibera.  
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.  
634.100 La messa in esercizio dell’opera nel suo complesso è prevista per la estate 2024. Il periodo indicato è puramente indicativo. 
 
640 Premi, penali, regola bonus-malus. 
642 Penali.  
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro il termine finale fissato dal programma lavori, il committente 

si riserva il diritto di esigere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo. 
  I giorni offerti dall’imprenditore per ciascuna fase nel Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” sono vincolanti e sono soggetti a 

penali in caso di ritardi.  
  Il committente applicherà una multa convenzionale che viene fissata per ogni giorno lavorativo di ritardo in ragione di: 

- fr. 500.00 per i lavori non eccedenti l'importo di fr. 50'000.00 
- fr. 1000.00 per i lavori il cui importo è compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00 
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- fr. 2000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00 
- fr. 5000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00 
Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini prestabiliti se 
l'ultimazione delle opere non avrà luogo entro detti termini. 
Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal committente 
indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo. 
Il committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il risarcimento di ogni 
danno cagionato anche a terzi. 
Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di lavori difettosi, 
non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il compimento totale o parziale 
dell'opera. Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di circostanze 
ineluttabili o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà darne comunicazione alla D.L. 
Se le motivazioni dell'assuntore risulteranno fondate, la D.L. potrà concedere un equo prolungamento dei termini prestabiliti. 
Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse siano prese in 
considerazione. 

 
650 Procedure in caso di controversie 
651 Procedure in caso di controversie 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
700       NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI  
 
720 Normative SIA  
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di 
costruzione". 

721.200 Valgono inoltre:  
 Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
730 Normative VSS  
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
740 Normative di altre associazioni professionali  
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
741.100 Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire. Vale l'edizione in vigore 

alla data d'inoltro dell'offerta. 
 
750 Esigenze particolari  
751 Esigenze particolari riguardo all'opera.  
751.100 Lavori ai privati.  
751.101 Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno essere oggetto di 

trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente l’onere delle indicazioni tecniche 
per l’esecuzione di detti lavori. L’impresa è comunque tenuta ad allestire e presentare ai privati un’offerta dettagliata per ogni 
intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l’impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il 
preventivo anche ad un singolo privato, dovrà dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto. 

751.200 Utilizzo di pezzi speciali 
  In caso di posa di pezzi speciali (curve, braghe, ecc.)  per necessità esecutiva e non ricavabili dai piani del progettista, l'impresa 

deve avvisare la DL prima della posa e documentare l'elemento (rilievo, foto, ecc.) ai fini della liquidazione. Tali giustificativi 
devono essere trasmessi alla DL entro il lunedì della settimana seguente alle ore 12.00 per accettazione.  

  In ogni caso la trasmissione va effettuata prima di eventuali riempimenti per permettere il controllo da parte della DL. Elementi 
posati senza il consenso della DL e/o senza la documentazione giustificativa non verranno presi in considerazione. 

751.300 Infrastrutture esistenti TERIS 
  Lungo Via Luini e Viale Franscini si segnala la presenza di un bauletto in CLS a protezione del tubo portacavo della fibra ottica 

di comando/segnale delle condotte teleriscaldamento TERIS ad una profondità di 25/30 cm. 
  È fondamentale adottare durante le fasi di compattazione con rulli tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di non inficiare il 

funzionamento della rete di teleriscaldamento del Bellinzonese alla quale sono allacciati edifici sensibili. 
  Ogni minor resa deve essere compresa nei singoli prezzi unitari.   
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R 790 Deroghe alle Norme SIA. 
R 791 Descrizioni delle deroghe. 

791.100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 
 - tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il committente verso l'offerente 

deliberatario; 
  - La DL si riserva il diritto di apportare modifiche ai piani esecutivi, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno. Tali 

modifiche non danno luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 
 - i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla 

mancata esecuzione di determinate posizioni. Inoltre, qualora all’interno degli elenchi prezzi ci fossero due posizioni 
analoghe (che descrivono la stessa attività, prestazione o fornitura) verrà considerato unicamente il prezzo più basso. 

 - l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
791.200 Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti. 
791.300 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
791.400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

Liquidazione finale; inoltro e verifica 
L’esame e l’accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi.  
Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrerà nuovamente dalla 
data di ricezione della liquidazione corretta dall’imprenditore. 

791.500 Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013 / 1991, art. 158 cpv. 1. 
  L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla 

procedura di collaudo. 
791.600 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 
 L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi. 
791.700 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 172. 
 L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 270. 
791.800 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1. 
 Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall’accettazione della fattura. 
 
800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere  
 
831 Condizioni vincolanti.  
 
831.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, l'assuntore deve rispettare le 

seguenti condizioni: 
• Gli spazi e gli accessi al di fuori dell’area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere utilizzati per esigenze di 

cantiere. 
• L'assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, dell’area circostante, come 

pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il più possibile il transito e l’accesso al cantiere con mezzi pesanti.  
 Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore dovrà adottare tutti provvedimenti 

previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti. 
• I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il campo stradale. Dovranno evitare 

di utilizzare con mezzi pesanti, salvo eccezioni concordate con la committenza. 
• L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli accorgimenti (orari, direzione di transito, 

ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, dovranno essere tenuti in considerazione l'eventuale 
occupazione provvisoria di marciapiedi e carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a disposizione di 
cartelli stradali e personale per la sicurezza. 
Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli del modulo 
d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari. 
 

831.200 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere da persona 
idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante 
deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. 

  Se il cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante l’intero orario di lavoro. 
La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacità tecniche, 
per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può essere evocato in ogni momento anche per quegli 
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operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che 
comunque turbasse il buon andamento dei lavori. Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta a dare spiegazioni di 
sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla sostituzione immediata. 
 

831.300 I materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto. Materiali non approvati devono 
essere allontanati dal cantiere, a spese dell’imprenditore. Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza 
dei materiali utilizzati. In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti 
i materiali utilizzati nella costruzione. Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni 
contrattuali, la DL può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso il Committente potrà 
pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta. 
 

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  
 
841 Misurazioni.  
841.100 Concetto.  
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei piani esecutivi. 
 
842 Tracciamenti.  
842.100 Concetto.  
842.110 La direzione lavori mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo utile lievi modifiche, 

rispettivamente adattamenti, senza che l’assuntore dei lavori possa avanzare pretese di sorta. 
 
842.400 Ripristino. 
842.410 L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento predisposti dal 

committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i 
relativi costi di ricostruzione. 

842.420 L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla rimossa sia in 
grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono 
essere compresi nei prezzi offerti. 

 
 
843 Misurazioni di controllo.  
 
843.100 Piani e concetti di controllo.  
843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento. 
 
843.200 Prestazioni del committente.  
843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento. 

 
843.300 Prestazioni dell'imprenditore.  
843.310 Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale  
 
853 Manutenzione e pulizia. 
853.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di cantiere, delle vie di 

transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato all’esecuzione dei lavori.  
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
854 Servizio invernale.  
854.100 Prestazioni del committente. 
 Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di cantiere 

presenti sulle carreggiate e ai relativi accessi. 
Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

854.200 Prestazioni dell’imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tutte le aree di 

installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino  
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862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere.  
862.110 Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire come allo stato 

esistente prima dell’inizio dei lavori. 
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 Il committente e la direzione lavori, secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato 
dei manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è vincolante pure per l’assuntore. 

 
880 Prove, campioni 
 
881 Organizzazione e responsabilità. 
 
881.100 Organizzazione. 
 Di regola i controlli di competenza dell’impresa devono essere organizzati in modo tale da escludere conflitti di interesse che 

compromettono l’indispensabile garanzia di imparzialità.  
 Il committente si riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio neutro. 
 L’imprenditore deve mettere a disposizione persone qualificate per la confezione e preparazione di provini e l’eventuale aiuto 

al personale dei laboratori per gli interventi i situ. 
 
881.200 Responsabilità. 
 I controlli e prove di qualità di materiali e prodotti eseguiti dal committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 

dell’imprenditore in caso di difetti. 
 Qualora le prove dell’imprenditore o del committente fornissero risultati non idonei, le prestazioni per il rifacimento o 

l’adattamento delle parti d’opera difettosa sono a carico dell’imprenditore. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.100 Svolgimento di controlli e prove. 
882.110 Se richiesto dal Committente o dalla DL i materiali messi in opera devono essere certificati. L’imprenditore deve consegnare 

prima dell’inizio dei lavori le certificazioni dei materiali alla DL. Essa procederà al controllo dei certificati eventualmente 
avvalendosi del supporto della consulenza del laboratorio del Committente. 

 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
882.220 Controlli e prove di qualità sul calcestruzzo. 
 I controlli prescritti dal committente per la messa in opera, sono da intendersi come controlli minimi che egli vuole avere a 

disposizione per accettare la parte d’opera, ma non lo impegnano in alcun modo a livello di responsabilità sul raggiungimento 
dei requisiti richiesti al calcestruzzo. 

 L’impresa è libera di eseguire tutti i controlli supplementari che ritiene opportuni i cui relativi oneri devono comunque essere 
compresi nelle posizioni di fornitura e posa dei calcestruzzi. 

 Le prove che non raggiungono i risultati minimi previsti saranno a carico dell’imprenditore. 
 
882.400 Laboratori di prova. 
 
882.410 I controlli e le prove di qualità di materiali e prodotti devono essere eseguiti da laboratori accreditati. 
 Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati (intermedi o finali) direttamente, oltre che 

all’impresa che li ha ordinati, anche alla DL al più presto possibile. 
 
882.600 Regole di retribuzione delle prove. 
882.610 Le prove a carico del Committente vengono ordinate dalla DL e i relativi costi saranno indennizzati secondo le posizioni del 

CPN 112 “Prove”. 
882.620 Qualora i risultati delle prove dei materiali e prodotti messi in opera non raggiungono le esigenze richieste i costi delle prove 

non saranno riconosciuti. L’imprenditore dovrà assumersi anche tutti i costi per le eventuali prove di verifica o di ulteriore 
controllo. 

882.630 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico dell’impresa, che è tenuta 
ad utilizzare esclusivamente laboratori accreditati. 

 
  



Concorso:   5367 – OP/23/25 Pagina: 27 
 Q BEL- Sistemazione di via Luini 15 novembre 2023 
 Opere di pavimentazione 
 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)  
 

900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
920 Assicurazioni del committente  
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  
921.100 Il committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
922.100 Il committente di principio non conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore  

Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.  
931.100 Il committente richiede una copertura minima di: 

Decesso o lesioni corporali  Fr.  5'000'000.— 
Danni materiali   Fr.  5'000'000.— 

L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali direzione lavori – Polizia comunale 
Bellinzona. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione lavori, o al più 

tardi entro la successiva riunione di cantiere. 
Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo. 
I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la 
formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 

941.120 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e da 
consegnare alla direzione lavori entro una settimana dall’esecuzione concordata precedentemente, o al più tardi entro la 
successiva riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative 
prestazioni. 
I rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole categorie 
salariali, i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e degli attrezzi utilizzati ed 
eventuali alti costi o spese.  
I lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con l’esecuzione.  
 

941.300 Bollettini di computo. 
941.310 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta 

della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l’indicazione del numero della posizione corrispondente dell’elenco prezzi 
e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I competenti organi di controllo 
potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 
Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, l’imprenditore è 
tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 
 

941.400 Lavori a regia 
941.410 I lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei protocolli delle 

riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori. 
941.420 In deroga all’art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che 

dirigono i lavori è retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima dell’esecuzione dei lavori. 
Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la qualifica. 

941.430 Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti. 
 Non vengono retribuiti separatamente: 

• indennizzi di trasferta 
• forfait di base 
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• spese o indennizzi di altri generi 
Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte di salari a regia. 

 
942 Variazioni di quantità e fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.101 Variazioni di quantità: 

Tutti i quantitativi riportati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente verso 
l’impresa deliberataria. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi 
o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L’impresa non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni dei quantitativi. 
È d’obbligo all’assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima dell’esecuzione, ogni aumento o 
diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori è 
subordinata al consenso scritto della committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei 
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell’assuntore. 
 

942.102 Fatturazione delle variazioni di prezzo (rincari): 
 Prezzi fissi per tutta la durata dei lavori. 
  
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
943.100 Prescrizioni amministrative.  

Non vengono accettati acconti percentuali calcolati sulla delibera, ma unicamente le prestazioni effettivamente svolte e 
dettagliatamente indicate sulla fattura. 
Su ogni fattura sarà necessario indicare: 
-  L’indirizzo di fatturazione:    “Dicastero finanze, economia e sport 
                                                 Finanze e promozione economica 
                                                 Gestione finanziaria 
                                                 Piazza Grande 1 
                                                 6512 Giubiasco” 
-  Il Settore Opere Pubbliche; 
-  Il quartiere e il nome del lavoro; 
-  Le prestazioni e le forniture fatturate; 
-  Il nome del funzionario di riferimento per la città di Bellinzona; 
-  La data della lettera di delibera e l’importo di deliberato; 
-  Eventuali estensioni della delibera (data, importo e totale) 
 
Fatture finali: 
Con la fattura finale dovranno inoltre essere presentate tacitazioni e garanzie, nello specifico devono essere esplicitati: 
-  Gli acconti fatturati;     
-  Le trattenute di garanzia; 
-  L’importo a saldo richiesto; 
-  La garanzia di fideiussione; 
-  La conferma di tacitazione. 
 

943.400 Termini di pagamento. 
943.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, secondo verbali di cantiere e  
 collaudo dell’opera. 
943.420 Il termine di pagamento per tutte le fatture e acconti è fissato entro 60 giorni dalla data di emissione. 
 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.400 Pagamenti di situazione.  
944.410 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato (nella forma delle 

liquidazioni parziali) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima dei lavori). L’ammontare delle trattenute 
viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 

944.420 Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della richiesta d’acconto, 
l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per 
modificare o correggere la richiesta d’acconto. 
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945 Liquidazione finale.  
 
945.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.  
945.110 Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, 

l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per 
modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

945.120 La liquidazione finale sarà allestita sulla base del modulo d’offerta e basata sulle misure esatte dei lavori eseguiti e verificate 
in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL. 

 
945.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 
 
946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese. 
 
946.910 Per danni causati da ignoti 

Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde l’assuntore. 
Un’eventuale copertura assicurativa è a carico dell’assuntore 

 
946.920 Tasse e spese 

le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dell’impresa. 
 

R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi 
 
R948.100 Notifica di pretese. 
 Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati dall’imprenditore, dovranno essere 

presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta la perdita 
del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione. La notifica non comporta l’accettazione da parte della DL, ma solo 
l’introduzione alla discussione sulla sua attendibilità. L’esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sarà 
subordinato al consenso scritto del committente. 

 
R948.200 La formazione di nuovi prezzi. 
 I prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro esecuzione. 
 I nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell’offerta e comunque di normale concorrenza. 
 Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti: 

• Giustificazione della richiesta; 
• Eventuali altre posizioni in analogia già presenti nell’elenco prezzi. 

 
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 L’autorizzazione di inizio lavori è data dal committente o suo rappresentante (DL). 
951.110  Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici sono da inoltrare direttamente alle AMB. 
951.120 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli allacciamenti 

dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione 
dal Committente), ecc. sono di competenza dell’assuntore. I relativi oneri sono a suo carico. 

 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 L’impresa è tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito all’occupazione 

di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche. 
 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
961 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.  
 
961.200 Responsabilità.  
961.210 La responsabilità è unicamente a carico dell’esecutore. I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo 

sulla responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
961.220 Utilizzo di materiali e prodotti. 
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 Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nell’elenco delle prestazioni. Se 
l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione 
una specifica richiesta alla DL. L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all’imprenditore. 

 
962 Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori.  
 
962.100 Svolgimento.  
962.110 Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali. 
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  
963.110 Modelli, tipi e qualità dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di procedere 

all’ordinazione definitiva degli stessi. 
 
964 Verbali dei controlli e delle prove.  
 
964.100 Collaudo delle opere: l’impresa è tenuta a notificare alla direzione lavori l’ultimazione dell’opera o, se previsto dal programma 

lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
964.200 L’imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. Il risultato del collaudo viene messo a verbale e 

convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dell’imprenditore. 
 
964.300 L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della documentazione relativa al collaudo dell’opera. 

Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 
964.400 La ditta è tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterrà eseguiti a regola d’arte e non conformi alle 

prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si verificassero per cause derivati dalla cattiva 
esecuzione, prima della scadenza della garanzia.  

 Per tutti i lavori di garanzia che la ditta è tenuta ad eseguire nell’ambito della sua responsabilità, dovrà parimenti assumere 
gli oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere. 

 Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo l’espletamento e l’accettazione del collaudo definitivo, su 
presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino completo delle eventuali manchevolezze 
riscontrate. 

  
 
970 Documentazione dell'opera  
 
971 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore.  
 
971.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro utilizzati, così come 

della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza 
della garanzia contrattuale secondo SIA 118. 



 
 

 

 
BASI DI CALCOLO 
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000 Condizioni generali 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero 

della posizione. 
 
010 Prescrizioni 
 
011 Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in 

vigore alla data di inoltro dell’offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 ”Condizioni generali per l’esecuzione dei 
lavori di costruzione”, art. 62.1) 

 
030 Data di riferimento 
 
031 Data di riferimento delle basi di calcolo 
031.100 Quale data di riferimento vale: la data di inoltro dell’offerta. 
 
100 Settore principale della costruzione: basi di calcolo 
 Per i paragrafi da 100 a 500:  

• Il contratto nazionale mantello CNM per il settore principale svizzero della costruzione. 
• Il contratto collettivo di lavoro CCL descritto nella pos. 111. 
• Le indicazioni contenute in questi paragrafi stabiliscono le basi di calcolo per i prezzi dell’offerta principale e di eventuali 
offerte supplementari. 
• Se i supplementi e i premi secondo CNM e CCL, nonché le indennità e le spese risultano dagli atti di appalto, essi sono 
da comprendere nei prezzi unitari. 

 
110 Contratto collettivo di lavoro CCL 
 
111 Contratto collettivo di lavoro CCL 
111.100 Vale: 
111.110 Associazione:…………………………. 

 Sezione: Ticino 
 Data di edizione:………………………. 
 
300 Settore principale della costruzione: calcolo 
 Valgono le basi di calcolo secondo gli schemi descritti nel par. 400. 
 
310 Salario 
 
311 Salario base medio. 
311.100 Tasso Fr./h ………………………… 
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400 Settore principale delle costruzioni: schema oneri sociali 
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500 Settore principale delle costruzioni schema di calcolo  

 



 
 

 

 
MODULO D’OFFERTA 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere di pavimentazione
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).
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033.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00



Pagina: 3
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V23)

R 042.920 Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.

R .930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.
Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla
pos. R 042.900, up = Fr.
Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... :SOP 7'250 up

:SUA 4'000 up
:AMB-IP 550 up
:AMB-FO 50 up
:SEM 3'350 up
:Totale 15'200 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :SOP 4'100 up

:SUA 2'000 up
:AMB-IP 300 up
:AMB-FO 50 up

Riporto .................
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231.001 :SEM 1'850 up
:Totale 8'300 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :SOP 6'550 up

:SUA 3'000 up
:AMB-IP 500 up
:AMB-FO 50 up
:SEM 3'000 up
:Totale 13'100 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. :SOP 800 up

:SUA 500 up

Riporto .................
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491.111 :AMB-IP 50 up
:SEM 350 up
:Totale 1'700 up ...................... ......................

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :SOP 750 up

:SUA 500 up
:AMB-IP 50 up
:SEM 350 up
:Totale 1'650 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.
Prove (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.
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011.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
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021.100 Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.
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030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
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031.800 per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.
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032.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.
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032.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
-------------------------------------------------------------------------------------
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131 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.107 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 50. :SOP 2 pz ...................... ......................

133 Prelievo di campioni.

.100 Prelievo di campioni bituminosi (SN EN 12 697-27).

.110 Prelievo di campioni da miscela bituminosa cilindrata.

.111 Dal carico di un autocarro. :SOP 4 pz ...................... ......................

R .190 Supplementi per prelievi miscele.

R .191 Supplemento sul salario per
lavori fuori dagli orari di
lavoro ordinari:
25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna.
Orari vedi pos. 021.130. :SOP 5 h ...................... ......................

.400 Messa in deposito e smaltimento di campioni di riserva.

.410 Miscela bituminosa.

.411 Messa in deposito a regola
d'arte fino al campionamento o
allo smaltimento se non viene
eseguito il campionamento. :SOP 4 pz ...................... ......................

.412 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di riserva se non
viene eseguito il campionamen-
to. :SOP 4 pz ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

Riporto .................
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141.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :SEM 2 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il disarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al momento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :SEM 2 pz ...................... ......................

146 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl :SEM 1 up ...................... ......................

200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione
e discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

280 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

285 Prove su strati di fondazione legati.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra (VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.112 Prova di carico con piastra su
plania e planum.
Secondo la norma SN 670 317.
Compresa messa a disposizione
del contrappeso per le prove
di carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Comprese tutte le attrezzature
per la prova e le istallazioni
di cantiere per la sua
esecuzione.
Il prezzo è per prova singola
eseguita anche in momenti e
giorni diversi.

Riporto .................
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285.112 :SOP 25 pz
:SUA 3 pz
:Totale 28 pz ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prove su materiali e strati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Preparazione dei campioni.

.300 Confezione di provini di miscela bituminosa.

.310 Con compattatore Marshall a impatto (SN EN 12 697-30).

.311 Campione per prova Marshall.
Temperatura di compattazione
secondo la premessa nazionale
della norma SN EN 12 697-30.
50 colpi. :SOP 9 pz ...................... ......................

412 Prove per leganti.

.100 Recupero di legante.

.101 Secondo la norma
SN EN 12 697-3. :SOP 2 pz ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero di legante v. gruppo di sotto-
pos. .100.

.321 Determinazione della penetra-
zione con ago (SN EN 1426). :SOP 1 pz ...................... ......................

.322 Determinazione del punto di
rammollimento - Metodo biglia
e anello (SN EN 1427). :SOP 2 pz ...................... ......................

.323 Determinazione del ritorno
elastico di un bitume modifi-
cato (SN EN 13 398). :SOP 1 pz ...................... ......................

414 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.120 Prova Marshall, esclusa la confezione dei campioni per
prove.

.121 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
volumetrico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-

Riporto .................
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414.121 teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). :SOP 2 pz ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :SEM 3 pz ...................... ......................

.130 Diametro carote mm 100.

.132 Serie di prove su 3 carote. :SEM 1 up ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calcestruzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. :SEM 2 pz ...................... ......................

.102 Prova di abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2). :SEM 2 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). :SEM 2 pz ...................... ......................

.104 Diametro di spandimento
(SN EN 12 350-5). :SEM 2 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7). :SEM 2 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :SOP 0.280 gl

:SUA 0.550 gl
:AMB-IP 0.020 gl

Riporto .................
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111.001 :AMB-FO 0.010 gl
:SEM 0.140 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... :SOP 0.300 up

:SUA 0.530 up
:AMB-IP 0.020 up
:AMB-FO 0.010 up
:SEM 0.140 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :SOP 0.300 up

:SUA 0.530 up
:AMB-IP 0.020 up
:AMB-FO 0.100 up
:SEM 0.140 up
:Totale 1.090 up ...................... ......................

.004 Solo su espresso ordine del
Committente.
Oneri di reinstallazione,
concerne pos. 111.001.
Oneri di reinstallazione di
cantiere derivanti
dalla scelta di eseguire lo
strato di usura lungo via
Luini e viale Franscini in una
fase di lavoro separata (es.
estate).
up = numero di fasi. :SOP 5 up

:SUA 6 up
:Totale 11 up ...................... ......................

.005 Oneri di reinstallazione,
concerne pos. 111.001.
Realizzazione delle varie fasi
di lavoro in maniera non
continuativa nel tempo. Oneri
per la chiusura e la
riapertura del cantiere.
up = numero di fasi. :SOP 5 up

Riporto .................
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111.005 :SUA 6 up
:Totale 11 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :SOP 0.250 ms
:SUA 0.500 ms
:SEM 0.250 ms
:Totale 1 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. :SOP 0.250 ms
:SUA 0.500 ms
:SEM 0.250 ms
:Totale 1 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. :SOP 0.250 ms
:SUA 0.500 ms
:SEM 0.250 ms
:Totale 1 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo: ore notturne feriali
per operaio della ditta
operante sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :SOP 65 h ...................... ......................

R .102 Computo: ore notturne festive
per operaio della ditta
operante sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :SOP 10 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :AMB-IP 1 pz

:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :AMB-IP 2 pz
:SEM 4 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.400 Per automezzi fino a t 40,0.

.410 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.411 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. :AMB-IP 1 pz

:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.420 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.421 Concerne sottopos. .411. :AMB-IP 1 pz
:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.

Riporto .................
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231.001 :SOP 0.300 gl
:SUA 0.530 gl
:AMB-IP 0.020 gl
:AMB-FO 0.010 gl
:SEM 0.140 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :SOP 1 pz

:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :SOP 1 pz

:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :SOP 1 pz

:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. :SOP 5 d
:SEM 5 d
:Totale 10 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. :SOP 8 h

:SEM 8 h
:Totale 16 h ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.601 Impianto semaforico.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. :SOP 0.500 up

:SEM 0.500 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica

Riporto .................
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233.602 per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. :SOP 1 up

:SEM 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.603 Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :SOP 20 up

:SEM 20 up
:Totale 40 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :SOP 20 h

:SUA 300 h
:SEM 20 h
:Totale 340 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :SOP 5 h

:SEM 5 h
:Totale 10 h ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

246 Strutture di protezione per piante, compresi le fondazioni
o l'ancoraggio.

.100 Parete di protezione: installazione, messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore e rimo-
zione. Computo: superficie parete.

.110 Parete chiusa.

.111 Di legno, h fino a m 2,00. :SEM 48 m2 ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.409 Nastri per delimitazione delle
correnti di traffico.

Riporto .................
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251.409 Fornitura e posa di nastro
tipo 3M scotch-lame E 654 in
materiale plastico, colore
arancio, quale segnaletica
orizzontale provvisoria.
Larghezza cm 15 compreso ponte
adesivo tra pavimentazione e
nastro e gli oneri relativi
all'esecuzione a dipendenza
delle tappe di lavoro.
Proposta dell'imprenditore
............................-
............................
up =  m. :SEM 150 up ...................... ......................

.411 Rimozione del nastro, compresi
gli oneri a dipendenza delle
tappe di lavoro.
Concerne pos. 251.409.
up =  m. :SEM 150 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.102 Per ogni notte lavorativa. 
up = notte lavorativa. :SOP 2 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 116I/2011.
Taglio alberi e dissodamenti
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
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013.100 . Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU: rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.
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031.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'autorizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.
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031.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico: qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU: diametro a petto d'uomo.
. DM: diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

220 Fustaia giovane e adulta
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta.
Diametro tronco da mm 301 a 500.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. :SOP 8 pz ...................... ......................

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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523 Rimozione di ceppaie, d superiore a mm 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.110 Superficie di taglio fino a m2 0,60.

.111 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie e carico sul mezzo di
trasporto. :SOP 8 pz ...................... ......................

600 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Carico di ramaglia e di tronchi
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Carico di ramaglia.

.200 Rami tagliati a pezzi.

.202 Computo: massa. :SOP 4 t ...................... ......................

632 Carico di tronchi.

.003 Tronchi provenienti da alberi
allo stadio di popolamento
giovane, fustaia giovane,
adulta e matura.
Computo: volume materiale
sciolto.
up = t. :SOP 11 up ...................... ......................

640 Trasporto e messa in deposito di legname
-------------------------------------------------------------------------------------

643 Trasporto di ramaglia.

.300 All'impianto di smaltimento, compreso lo scarico.

.340 Rami tagliati a pezzi. Computo: massa.

.341 Impianto

Ubicazione:
........................
Distanza m:
......................... :SOP 4 t ...................... ......................

660 Trasporto di ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Trasporto di ceppaie, compreso lo scarico.

.501 All'impianto di smaltimento.
Ubicazione:
............................-
............................

Riporto .................
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661.501 Distanza m: ...............
Computo: al pezzo.
up = pz. :SOP 8 up ...................... ......................

700 Tasse di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Perticaie, siepi e ramaglia
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Tasse per lo smaltimento di materiale proveniente dal
taglio di piante legnose e siepi, nonché di ramaglia.

.601 Concerne pos. 631.202 e
632.003.
Computo: massa.
up = t. :SOP 15 up ...................... ......................

720 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Tasse per lo smaltimento di ceppaie.

.601 Concerne pos. 661.501.
Computo: al pezzo.
up = pz. :SOP 8 up ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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012.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
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031.150 scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.
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032.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
0,50 x 0,50 x 0,50.
up = pz. :SOP 3 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabri.
Dimensioni m:
1,30 x 1,30 x 1,30.
up = pz. :AMB-IP 4 up ...................... ......................

.003 Fondazione parchimetri.
Dimensioni m:
0,50 x 0,50 x 0,50.
up = pz. :SOP 2 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile

Riporto .................
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.115 Spessore dello strato mm fino
a 150. :SOP 5 m

:SUA 100 m
:Totale 105 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.125 Spessore dello strato mm fino
a 150. :SOP 40 m

:SUA 500 m
:Totale 540 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.215 Spessore dello strato mm fino
a 150. :SOP 1'375 m2

:SUA 3'080 m2
:Totale 4'455 m2 ...................... ......................

.230 Pavimentazioni di calcestruzzo armato.

.235 Spessore della pavimentazione
mm fino a 150.
Rete elettrosaldata presente
nella pavimentazione fino a 7
kg/mq. :SOP 205 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :SOP 185 m ...................... ......................

.115 Masselli scorriacqua.
Tipo Klinker.

Riporto .................
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224.115 Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :SOP 175 m

:SUA 900 m
:Totale 1'075 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :SOP 25 m ...................... ......................

.142 Sezione superiore a
m 0,20x0,25. :SOP 210 m

:SUA 10 m
:Totale 220 m ...................... ......................

R .191 Rimozione accurata bordure
lungo viale Franscini.
Bordure da preservare e da
riposare nuovamente una volta
realizzate le fondazioni dei
portali segnaletica ed i
pozzetti spire.
Sezione fino a m 0,20x0x25.
Compreso:
- rimozione accurata bordure
- pulizia bordure per
riutilizzo
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere)
- carico, trasporto e
smaltimento materiale da
demolizione
- nuova posa delle bordure
esistenti.
Tutto compreso, nulla escluso. :SOP 20 m

:SUA 10 m
:Totale 30 m ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
up = pz.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :SOP 3 up ...................... ......................

.344 Candelabri per illuminazione.
In metallo.
up = pz.

Riporto .................
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233.344 Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :AMB-IP 4 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclaggio
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :SOP 50 t ...................... ......................

.607 Miscela bituminosa stradale.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose non
fresate, da reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

oppure

piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo

Riporto .................
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721.607 smaltimento fuori Cantone di
miscele bituminose fresate,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
metodo di rimozione impiegato
(scarifica o fresatura), il
luogo e l'impianto scelti.

Metodo di rimozione impiegato:
.........................
Comune:
.........................
Impianto/piattaforma:
......................... :SOP 365 t

:SUA 880 t
:Totale 1'245 t ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.600 All'impianto di riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 721.606. :SOP 50 t ...................... ......................

.607 Materiale:
Miscela bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.607. :SOP 365 t

:SUA 880 t
:Totale 1'245 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151I/2023.
Lavori per condotte interrate
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.500 Per condotte nel profilo di scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di condotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedimenti.

.520 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende. Le
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011.520 prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla protezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque di superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e simili.
. Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simili.
. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trincea.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia laterale del materiale o cari-
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012.500 co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.600 Per lo smaltimento delle acque:

.610 Smaltimento delle acque senza pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sbadacchiature:

.710 Protezione della superficie: protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sintetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sbadacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggiamento.
. Elementi in materiale sintetico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi speciali.
. Smaltimento di scarti di tubi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere: copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la posa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:
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013.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.330 Pulizia delle aree di deposito intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal deposito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.500 Manutenzione e pulitura delle condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavimentazioni.
. Demolizione di elementi di delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per terreni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali, targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi speciali per condotte.
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014.500 Per i trasporti e la messa in deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Trasporto al deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con piccoli macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di dispositivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità effettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materiale.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.
I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.
I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
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R 021.900 quantità effettivamente smaltita.
Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teorico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplementari ordinate dal committente
vanno retribuite con il medesimo prezzo unitario.
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024.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per condotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misurati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale compatto in base ai profili
teorici o ai profili concordati con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di condotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
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027.100 . I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudinali, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavori di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
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032.600 . Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo (orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo (orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suolo.

.100 Suolo: strato superiore e inferiore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (orizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi, di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche detto «Humus»). Per i suoli col-
tivati lo strato superiore corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato inferiore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): materiale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significativamente più compatto.

034 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demolizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo A.
. Materiale non inquinato la cui composizione naturale non
è stata modificata né da attività umane, né da processi
chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di demolizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.
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035 Terminologia relativa a tubi, condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusino o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da lastre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zona di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e le condotte o tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.
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038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: no.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: media.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
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041.600 . Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: eleva-
ta.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: media.

.800 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: eleva-
ta.

R 049 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo B RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .110 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4 (CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .120 Le prestazioni dei capitoli:
- 200 Lavori di scavo
- 300 Protezioni e sbadacchiature
- 700 Avvolgimenti e riempimenti
sono descritte nel CPN 237 Canalizzazioni
e opere di prosciugamento.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V.
Classi di abbattimento da 2 a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,50. :AMB-IP 40 m3
:AMB-FO 5 m3
:SEM 280 m3
:Totale 325 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,50. :AMB-IP 5 m3
:AMB-FO 5 m3
:SEM 20 m3
:Totale 30 m3 ...................... ......................

.301 Esecuzione di sondaggi con
piccolo mezzo meccanico +
aiuto manuale per definire la
posizione delle infrastrutture
esistenti.
Da comprendere nel prezzo: il
tracciamento della zona del
sondaggio, il
taglio e la scarifica
dell'asfalto, lo scavo, il
successivo riempimento ed il
ripristino della
pavimentazione.
up=m3 :AMB-IP 2 up

:SEM 8 up
:Totale 10 up ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e a V,
senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.300 Per presenza di ostacoli isolati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :SEM 5 m3 ...................... ......................

230 Scavo di fosse e scavo per fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di fosse e scavo per fondazioni, classi di abbatti-
mento da 2 a 4.

.100 A macchina.

Riporto .................
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231.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,50. :SEM 35 m3 ...................... ......................

.113 Profondità m fino a 2,30. :SEM 5 m3 ...................... ......................

.120 In fosse sbadacchiate.

.124 Profondità m fino a 2,30.
Formazione delle fosse di 
scavo per realizzazione
fondazioni portali semaforici.
Dimensioni delle fosse ca.
3,60 m x 3,60 m x profondità
di scavo fino a 2,30 m.
Realizzazione delle 
fosse a tappe con 
sbadacchiatura tramite 
palancole o tavoloni 
contrapposti a regola d'arte 
(o altro sistema proposto 
dall'imprenditore). Bisogna 
prevedere negli scavi la 
presenza di diverse 
infrastrutture esistenti 
(ad es. elettrico e acquedotto
comunale).
Tutte le difficoltà comprese. :SOP 30 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,50. :SEM 2.500 m3 ...................... ......................

.213 Profondità m fino a 2,30. :SEM 2.500 m3 ...................... ......................

.220 In fosse sbadacchiate.

.223 Profondità da m 2,01 a 3,00. :SEM 2.500 m3 ...................... ......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di fosse e allo scavo
per fondazioni, senza impedimenti causati da sbadacchiatu-
re.

.300 Per presenza di ostacoli isolati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :SEM 5 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici,
compresa la rimozione delle
radici. :SEM 50 m3 ...................... ......................

240 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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241 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :AMB-IP 70 m

:SEM 280 m
:Totale 350 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :AMB-IP 5 m

:SEM 70 m
:Totale 75 m ...................... ......................

242 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :AMB-IP 70 m

:SEM 280 m
:Totale 350 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :AMB-IP 5 m

:SEM 70 m
:Totale 75 m ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

253 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: massa.

.301 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :AMB-IP 85 t

:AMB-FO 20 t
:SEM 630 t
:Totale 735 t ...................... ......................

260 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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263 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
massa.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 253.301. :AMB-IP 85 t

:AMB-FO 20 t
:SEM 630 t
:Totale 735 t ...................... ......................

R 290 Attività di consolidamento.

R 291 Sottomurazioni e rinforzi vari.

R .100 Lavori di getto puntuale per sottomurazioni, consolidamento
scarpate di scavo sotto strada, rinforzo tubazioni e
infrastrutture varie, ecc..
Getti a tappe e quantitativi ridotti.

R .101 Piccoli quantitativi.
Calcestruzzo CPN A. :AMB-IP 5 m3

:SEM 5 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

R .102 Casseri Tipo 1, per piccole 
superfici. Casseri a una
faccia per interventi di
sottomurazioni, consolidamenti
e rinforzi puntuali. :AMB-IP 30 m2

:SEM 30 m2
:Totale 60 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiature con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Sbadacchiatura di fosse.

.201 Profondità fino a 2,30 m. 
Sbadacchiatura a tappe con 
sistema a libera scelta 
dell'imprenditore (tavoloni, 
palancole, struttura metallica
con sistema a blindaggio o 
simili). 
Irrigidimento o puntellamento 
contrapposto delle pareti, 
considerando tutte le 
difficoltà nei lavori di 
approfondimento, nei lavori di
rimozione del materiale sul 

Riporto .................
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322.201 fondo dello scavo, come 
pure alle attività di 
riempimento. 
Bisogna anche considerare la 
presenza di infrastrutture 
esistenti nella fossa dello 
scavo che creeranno delle 
difficoltà nella realizzazione
a regola d'arte della 
sbadacchiatura. 
Tutte le difficoltà da 
considerare nel prezzo 
offerto. Dimensioni della 
fossa ca. 3,60 x 3,60 x h. 
2,30 m.
up = m2 sbadacchiatura posata.

:SOP 70 up ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-LD, C+S.

.300 Tubi in rotoli.

.310 Lunghezza rotolo m 50.

.312 DN/ID 80. :SEM 5 m ...................... ......................

.314 DN/ID 50. :SEM 25 m ...................... ......................

.315 DN/ID 120. :SEM 10 m ...................... ......................

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-HD, C+S.

.100 Lunghezza tubo m 5.

.110 Con GM, comprese le guarnizioni.

.113 DN/ID 80. :AMB-FO 15 m
:SEM 20 m
:Totale 35 m ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :SEM 760 m ...................... ......................

420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Fornitura di pezzi speciali (1).

.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

Riporto .................



Pagina: 61
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

421.120 Di PE-HD, C+S.

.123 DN/ID 80, r mm 800. :AMB-FO 2 pz
:SEM 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120, r mm 1'200. :SEM 20 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotto a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.513 DN/ID 80. :AMB-FO 3 pz
:SEM 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.515 DN/ID 120. :SEM 20 pz ...................... ......................

.520 Manicotto terminale. Comprese le guarnizioni.

.523 DN/ID 80. :AMB-FO 1 pz
:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.525 DN/ID 120. :SEM 20 pz ...................... ......................

423 Fornitura di accessori.

.100 Tappi per tubi senza bicchiere.

.104 DN/ID 120. :SEM 4 pz ...................... ......................

440 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Supplementi per la posa di pezzi speciali per tubi di
protezione per cavi.

.100 Curve.

.110 Gradi 45.

.113 DN/ID 80. :AMB-FO 2 pz
:SEM 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :SEM 20 pz ...................... ......................

442 Supplementi per la posa di manicotti per tubi di protezione
per cavi.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotto a doppio bicchiere.

.113 DN/ID 80. :AMB-FO 3 pz

Riporto .................
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442.113 :SEM 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :SEM 20 pz ...................... ......................

.120 Manicotto terminale.

.123 DN/ID 80. :AMB-FO 1 pz
:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120. :SEM 20 pz ...................... ......................

450 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Accessori; solo posa.

.100 Tappi per tubi senza bicchiere.

.104 DN/ID 120. :SEM 4 pz ...................... ......................

470 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.
Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza
fra di essi. Fornitura, messa in opera a strati e compatta-
zione del materiale nella zona di avvolgimento delle condot-
te.

.110 Blocco di tubi a uno strato.

.114 Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 1.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C 
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 34 cm x 34 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :AMB-IP 75 m

:SEM 115 m
:Totale 190 m ...................... ......................

.115 Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 2.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C 
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 52 cm x 34 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :SEM 280 m ...................... ......................

.116 Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 3.
DN/ID fino a mm 120.
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471.116 Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C 
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 70 cm x 34 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :AMB-FO 5 m

:SEM 30 m
:Totale 35 m ...................... ......................

472 Fornitura, messa in opera e compattazione di materiale
supplementare nella zona di avvolgimento delle condotte.
Su ordine del committente.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti. Computo: volume materiale compatto.

.101 Calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato) :AMB-IP 1 m3

:AMB-FO 1 m3
:SEM 3 m3
:Totale 5 m3 ...................... ......................

473 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :AMB-IP 5 m2

:AMB-FO 5 m2
:SEM 5 m2
:Totale 15 m2 ...................... ......................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Taglio di tubi, compresa la smussatura delle superfici di
taglio.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :AMB-IP 4 pz
:AMB-FO 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.102 Da DN/ID 101 a 150. :SEM 30 pz ...................... ......................

483 Nastri di messa a terra.

.100 Fornitura di nastri di messa a terra.

.101 Compresa la posa.
Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. :AMB-FO 15 m

:SEM 425 m
:Totale 440 m ...................... ......................

.200 Posa di nastri di messa a terra.

.201 Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. :AMB-IP 75 m ...................... ......................

R .901 Fornitura e posa di nastri di

Riporto .................
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R 483.901 messa a terra per:
- no. 1 camera cavi armadio
semaforico posizionato su
viale Franscini secondo quanto
riportato nel piano cantonale
no. 4.501 contenuto nel
quaderno dei dettagli (cfr.
piano no. 5367 A / 112
"Quaderno dei dettagli").
- no. 10 pozzetti posizionati
su via Luini e viale Franscini
secondo quanto riportato nel
piano cantonale no. 4.502
contenuto nel quaderno dei
dettagli (cfr. piano no. 5367
A / 112 "Quaderno dei
dettagli").
Tutto compreso, nulla escluso.
up = gl. :SEM 1 gl ...................... ......................

484 Nastri e reti.

.100 Fornitura di nastri e reti.

.110 Nastri di segnalazione.

.111 Compresa la posa. :AMB-FO 15 m
:SEM 420 m
:Totale 435 m ...................... ......................

.200 Posa di nastri e reti.

.210 Nastri di segnalazione.

.211 Solo posa. :AMB-IP 75 m ...................... ......................

485 Calibratura di tubi in opera.

.004 DN/ID fino a 120,
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di
almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. :AMB-IP 75 m

:AMB-FO 15 m
:SEM 520 m
:Totale 610 m ...................... ......................

486 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremità.

.003 Resistenza a trazione del
filo, minimo 300 kg.
Compresa la fornitura. :AMB-IP 75 m

:AMB-FO 15 m

Riporto .................
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486.003 :SEM 520 m
:Totale 610 m ...................... ......................

R 490 Prestazioni di supporto a elettricista AMB-IP.

R 491 Per tutte le infrastrutture AMB-IP:

R .100 AMB fornisce i tubi di protezione per cavi DN 120, i
nastri di messa a terra, i nastri di segnalazione, i tubi
per fondamenta candelabri, i candelabri h. 7,5 m e
l'armatura dei candelabri.
L'Impresa deve considerare nei prezzi offerti le seguenti
prestazioni:
- il carico su autocarro attrezzato con i necessari
accorgimenti onde evitare danneggiamenti del materiale;
- il trasporto dal magazzino AMB (via Seghezzone, 1 -
Giubiasco)
- lo scarico al posto d'impiego,
- eventuali depositi intermedi e movimentazione supplementare
del materiale per la distribuzione lungo i
tracciati;
- il ritorno degli scarti riutilizzabili a lavori
terminati presso magazzino AMB di Giubiasco.

R .101 Prestazioni di supporto per il
ritiro e trasporto del
materiale AMB-IP.
up = gl. :AMB-IP 1 gl ...................... ......................

500 Canali per cavi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Esecuzione di raccordi a pozzetti e camere per canali per
cavi.

.100 A pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.101 Innesti ai nuovi pozzetti
d'ispezione per raccordo
tubazioni.
Posa manicotti finali e
raccordo tubazioni,
riempimento e sigillatura a
regola d'arte con malta
apposita antiritiro,
resistente al gelo, ai sali e
agli agenti chimici.
Per condotte fino a DN 120 mm.
Il tutto a corpo.
Computo: pz = tutti gli
innesti al singolo pozzetto. :AMB-IP 2 pz

:AMB-FO 1 pz

Riporto .................
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532.101 :SEM 33 pz
:Totale 36 pz ...................... ......................

.200 A pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in opera.

.201 Spizzatura a regola d'arte di
pareti di camere o pozzetti
esistenti per il raccordo di
nuove tubazioni.
Posa manicotti finali e
raccordo tubazioni,
riempimento e sigillatura a
regola d'arte con malta
appropriata.
Spessore parete da demolire
fino a 30 cm.
Per condotte fino a DN 120 mm.
Il tutto a corpo. 
Computo: pz = tutti gli
innesti al singolo pozzetto. :AMB-FO 1 pz ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di calcestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.110 Pozzetto per cavi DN 600.
Secondo il piano tipo 4.201.
Compresi: la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo tipo
CPN A RC-C su tutta l'altezza
spessore 15 cm e relativi
casseri.

.113 Profondità pozzetto m fino a
1,50. :AMB-IP 1 pz

:SEM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.120 Pozzetto per cavi DN 800, con cono DN 800/600.
Compresi la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo tipo
CPN A RC-C su tutta l'altezza
spessore 15 cm, relativi
casseri e il pozzo perdente
sul fondo tipo C secondo il
piano tipo 4.129.

Riporto .................
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611.124 Profondità pozzetto m fino a
1,50. :SEM 11 pz ...................... ......................

.171 Pozzetto per cavi DN 400.
Compresi la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo tipo
CPN A RC-C su tutta l'altezza
spessore 15 cm, relativi
casseri e il pozzo perdente
sul fondo tipo C secondo il
piano tipo 4.129.

Profondità pozzetto m fino a
1,00. :SEM 1 pz ...................... ......................

650 Fondazioni in elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Esecuzione di fondazioni in elementi prefabbricati.
Compresa la fornitura di materiale.

.001 Fondazioni per candelabri a
corpo unico.

Altezza punto luce dal
candelabro: 7,5 m.
Secondo dettaglio AMB E100-B
riportato nel piano no. 5367 A
/ 112 "Quaderno dei dettagli". :AMB-IP 7 pz ...................... ......................

.002 Fondazioni per palo semaforico
"semplice".

Fornitura e posa comprensiva
di:
- Tubo in cemento DN 20 cm,
spessore 3.5 cm, H = 65 cm.
- Fondazione in calcestruzzo
CPN A RC-C; dim. esterne
fondazione lxbxh mm
650x650x1150.
- Casseri laterali tipo 1,
fornitura e posa di
1x risparmio circolari
per i cavi di alimentazione
fino DN 80 mm.
- Calcestruzzo di sottofondo
CEM km/m3 150.
- Ghiaia drenante 16/32 sul
fondo e tubo per lo scarico
dell'acqua.

Secondo piano no. 5367 A / 112
"Quaderno dei dettagli". :SEM 1 pz ...................... ......................

.003 Fondazioni per pali
segnaletica verticale.

Fondazioni per pali
segnaletica verticale.

Riporto .................
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651.003
Fornitura e posa comprensiva
di:
- Tubo in cemento DN 30 cm H =
50 cm.
- Tubo fodera per palo
segnaletica da mm 60.
- Malta di cemento per il
fissaggio del tubo fodera
all'interno del tubo di
cemento.
- Fondazione in calcestruzzo
CPN A e relativi casseri; dim.
esterne fondazione lxbxh mm
500x500x500.
- Calcestruzzo di sottofondo
CEM km/m3 150.

Secondo piano no. 5367 A / 112
"Quaderno dei dettagli". :SOP 3 pz ...................... ......................

.004 Fondazioni per pali
segnaletica verticale.

Fornitura e posa comprensiva
di:
- Tubo in cemento DN 30 cm H =
50 cm.
- Tubo fodera per palo
segnaletica da mm 76.
- Malta di cemento per il
fissaggio del tubo fodera
all'interno del tubo di
cemento.
- Fondazione in calcestruzzo
CPN A e relativi casseri; dim.
esterne fondazione lxbxh mm
500x500x500.
- Calcestruzzo di sottofondo
CEM km/m3 150.

Secondo piano no. 5367 A / 112
"Quaderno dei dettagli". :SOP 2 pz ...................... ......................

670 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Posa nei risparmi della fondazione di lampioni, piantane e
montanti.

.100 Posa in sabbia o pietrischetto.

.101 Posa, posizionamento e fissag-
gio di lampioni, piantane e
montanti. Posizionamento dei
tubi per l'introduzione di ca-
vi. Riempimento fino a m 0,10
sotto il filo superiore del
risparmio di fondazione con
sabbia o ghiaietto e compatta-
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671.101 zione, messa in opera di uno
strato di finitura con malta
fino al filo superiore del ri-
sparmio di fondazione e taloc-
ciatura in pendenza della su-
perficie risultante. Compresa
la fornitura di materiale per
il fissaggio e il riempimento.
Secondo piano no. 5367 A / 115
"Quaderno dei dettagli". :AMB-IP 7 pz ...................... ......................

R 690 Tubi per spire.

R 691 Introduzione di tubi di materiale sintetico nei tubi
esistenti.

R .101 Assistenza alla posa di tubi
spire DN 32 forniti da impresa
elettromeccanica.
Posa da pozzetto lato
marciapiede, passaggio
attraverso il tubo portacavo
DN 120 fino al raggiungimento
dello strato di usura.
Vedi "Dettaglio per
collegamento spire"
all'interno del doc. no.
5367_A_112.
Compreso scavo, per passaggio
sotto bordura esistente e
avvolgimento in cls dei tubi
spire secondo indicazioni
impresa elettromeccanica.
up = pz = tubo spira posato. :SEM 8 pz ...................... ......................

700 Riempimenti di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

R .090 Nei prezzi devono essere compresi tutti i trasporti
intermedi all'interno del cantiere con qualsiasi mezzo
ritenuto idoneo dall'imprenditore, come pure
ogni carico e scarico supplementare si rendesse
necessario per giungere al luogo d'impiego.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.217 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella

Riporto .................
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711.217 tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :AMB-IP 35 m3

:AMB-FO 10 m3
:SEM 265 m3
:Totale 310 m3 ...................... ......................

.218 Sabbia per l'avvolgimento 
delle condotte di 
teleriscaldamento esistenti.
Sabbia lavata arrotondata e
non coesiva. Grano 0/8 mm.
Non si accetta la fornitura di
sabbia proveniente dalla 
lavorazione di frantumazione. 
Prima della posa l'impresa 
deve sottoporre alla DL un 
campione del materiale che 
vuole impiegare per 
approvazione. :SOP 5 m3 ...................... ......................

720 Rinfianco di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura nella
zona di avvolgimento di condotte, messa in opera e com-
pattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Sabbia per avvolgimento e 
rinfianco delle condotte di 
teleriscaldamento esistenti.
Posa a regola d'arte, a strati
compreso difficoltà di 
costipamento tra le tubazioni 
e assistenza manuale 
necessaria. :SOP 5 m3 ...................... ......................

740 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Nei prezzi unitari devono essere compresi tutti i
trasporti intermedi all'interno del cantiere con
qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dall'imprenditore, come
pure ogni carico e scarico supplementare si rendesse
necessario per giungere al luogo d'impiego.
Il committente non riconoscerà nessun supplemento relativo
alle posizioni di carico, trasporto e scarico.
Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale
fino al raggiungimento della compattazione richiesta.
Costipamento secondo norma SN 640 585b e piani tipo
cantonali.
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R 740.090 Compattazione fino al raggiungimento di un valore ME
> 100 MN/m2 (misto granulare) e a strati di spessore non
superiore a cm 25.
Compattazione fino al raggiungimento di un valore ME
> 30 MN/m2 (materiale di riempimento) e a strati di
spessore non superiore a cm 25.
Da includere nei prezzi unitari tutte le difficoltà
per la presenza di pozzetti, camere, saracinesche, bordure,
muri a confine con le proprietà private e
delimitazioni diverse.

741 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
materiale di riporto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.214 Misto granulare 0/45. :AMB-IP 35 m3
:AMB-FO 10 m3
:SEM 265 m3
:Totale 310 m3 ...................... ......................

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

753 Riempimento di condotte.

.001 Geotessile di separazione e 
avvolgimento pacchetto 
rinfianco tubi
teleriscaldamento esistenti
con sabbia.
Tutte le difficoltà di 
fissaggio durante la fase di 
riempimento comprese.
Massa areica g/m2 200.
Prodotto offerto:
........................
........................
........................ 
up = mq. :SOP 100 up ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
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011.220 proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.
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012.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.
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013.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
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014.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).
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022.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
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026.100 . I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.
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031.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
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034.300 la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.113 Spessore strato m fino a 0,30. :SOP 5 m3 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :SOP 30 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.104 Misto granulare sotto

Riporto .................
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221.104 pavimentazione esistente.
Spessore di scavo fino a m
0,15.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :SOP 240 up

:SUA 580 up
:Totale 820 up ...................... ......................

.106 Terreno naturale sotto aree
verdi esistenti.
Spessore di scavo fino a m
0,50.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :SOP 10 up ...................... ......................

224 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. :SOP 120 m3

:SUA 10 m3
:Totale 130 m3 ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :SOP 2'815 m2

:SUA 3'080 m2
:Totale 5'895 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. :SOP 2'815 m2
:SUA 3'080 m2
:Totale 5'895 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :SOP 20 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

730 Trasporti, computo massa
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :SOP 25 t ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti

Riporto .................
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731.213 autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :SOP 650 t

:SUA 1'000 t
:Totale 1'650 t ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.130 Materiale non inquinato. Computo: massa.

.131 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 731.211. :SOP 25 t ...................... ......................

.133 Materiale di scavo.
Concerne pos. 731.213. :SOP 650 t

:SUA 1'000 t
:Totale 1'650 t ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.
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012 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
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023.300 te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
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033.400 lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale compatto.

.181 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
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111.181 "Certificazione materiali da
costruzione".

(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :SOP 360 m3

:SUA 580 m3
:Totale 940 m3 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a 0,40.
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Misto granulare della
pos.111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. :SOP 360 m3

:SUA 580 m3
:Totale 940 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Sulle carreggiate. :SOP 155 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi. :SOP 280 m2

:SUA 180 m2
:Totale 460 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. :SOP 1'300 m2

Riporto .................
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423.133 :SUA 2'900 m2
:Totale 4'200 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
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011.300 . Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
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012.410 . Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.

.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.
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013.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.
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032.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.231 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
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211.231 Tipo 12. :SOP 190 m ...................... ......................

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.514 Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. :SOP 130 m

:SUA 10 m
:Totale 140 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. :SOP 45 m ...................... ......................

.520 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Faccia poste-
riore ad angolo retto.

.525 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante.
Vedi piano tipo 5.104. :SOP 20 m ...................... ......................

.550 Elementi curvi, raggio da m 5,00 a 9,99.

.555 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :SOP 5 m ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3.
Vedi piano tipo 5.202. :SOP 180 up

:SUA 900 up
:Totale 1'080 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.

Riporto .................
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311 In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. :SOP 190 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. :SOP 180 m

:SUA 900 m
:Totale 1'080 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Vedi piano tipo 5.202. :SOP 130 m

:SUA 10 m
:Totale 140 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :SOP 45 m ...................... ......................

.128 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.116.
Vedi piano tipo 5.204. :SOP 20 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.

Riporto .................
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334.201 up = m. :SOP 130 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :SOP 45 up ...................... ......................

.208 Tipo RN 25/26.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :SOP 20 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.120 Bordure.

.124 Tipo RN 12/25. :SOP 15 pz ...................... ......................

.126 Tipo RN 12S/20. :SOP 5 pz ...................... ......................

.132 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante. :SOP 2 pz ...................... ......................

.200 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio fuori squadra
su misura, compreso lo sfrido.

.220 Bordure.

.224 Tipo RN 12/25. :SOP 2 pz ...................... ......................

.300 Pietre esistenti o fornite dal committente. Taglio in squadra
su misura.

.320 Bordure.

.324 Tipo RN o RB 12/25. :SOP 10 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.201 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.
Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35.
Computo: per metro di bordura

Riporto .................
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386.201 rinforzata.
up = m. :SOP 20 up ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222



Pagina: 100
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.



Pagina: 102
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

012.750 . Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.
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013.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.
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021.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "R290.000 Trasporto
compreso lo scarico" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite nelle pos. 025.100, 026.000 e R039.110.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
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022.200 fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.
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025.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
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031.350 rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
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032.300 . AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per lo strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
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R 039.120 stato concordato uno spessore costante dello strato, il
il consumo di miscela SDA può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.

R .200 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.

.102 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :SOP 0.290 up

:SUA 0.680 up
:SEM 0.030 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.103 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :SOP 0.290 up

:SUA 0.680 up
:SEM 0.030 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :SOP 0.290 up

:SUA 0.680 up
:SEM 0.030 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :SOP 0.290 up

:SUA 0.680 up

Riporto .................
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131.203 :SEM 0.030 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di
produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = d. :SOP 2 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.205 Spessore strato mm fino a 150. :SOP 25 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.100 A mano.

.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.125 Spessore strato mm fino a 150. :SOP 10 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. :SOP 80 m ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. :SOP 175 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

Riporto .................
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241.121 Sottofondo bituminoso. :SOP 1'560 m2
:SUA 3'080 m2
:Totale 4'640 m2 ...................... ......................

.301 Scopatura e pulizia di
carreggiate stradali.
Computo delle sole ore di
esercizio, compreso manodopera
addetta al funzionamento.
Contenuto litri 5'000.
Compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = h. :SOP 4 up ...................... ......................

R 290 Trasporto compreso lo scarico.

R 292 Al luogo di scarico o di deposito dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.

R .111 Miscela bituminosa stradale
non fresata.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 000.000.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose, da
reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.

Comune:
.........................
Impianto:
......................... :SOP 5 t ...................... ......................

R 294 Tasse di deposito o di consegna del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale di deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. R 292.111. :SOP 5 t ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della

Riporto .................
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420 miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :SOP 160 m2

:SUA 3'080 m2
:Totale 3'240 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.114 Spessore strato mm fino a 150. :SOP 105 m
:SUA 1'000 m
:Totale 1'105 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
.........................
.........................

.224 Spessore strato mm fino a 150. :SOP 130 m
:SUA 500 m
:Totale 630 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
......................... :SOP 130 m

:SUA 500 m
:Totale 630 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................



Pagina: 114
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.216 Spessore mm 70. :SOP 25 t
:SUA 35 t
:Totale 60 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

.310 Computo: massa.

.314 Spessore mm 90. :SOP 205 t ...................... ......................

.315 Spessore mm 100. :SOP 80 t
:SUA 730 t
:Totale 810 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Riporto .................
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442.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 40. :SOP 90 t
:SUA 20 t
:Totale 110 t ...................... ......................

.214 Spessore mm 50. :SOP 35 t ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

N.B.:
SUPPLEMENTO PER CAMBIO MISCELA
RIFERITO ALLA POS.
223.441.315.

.210 Computo: massa.

.215 Spessore mm 100. :SOP 80 t
:SUA 730 t
:Totale 810 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:

Riporto .................
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521.100 PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :SOP 25 t
:SUA 220 t
:Totale 245 t ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.105 Chiusino in ghisa tipo:
BGS fig. 125-40 oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- zoccolo d'appoggio in
calcestruzzo riciclato RC-C
CEM kg/mc 250 gettato in
opera;
- posa alla quota definitiva;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura. :SEM 1 pz ...................... ......................

.106 Chiusino in ghisa tipo:
BGS fig. 180-60HVS oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno

Riporto .................
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911.106 del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura. :SUA 10 pz

:AMB-IP 1 pz
:SEM 11 pz
:Totale 22 pz ...................... ......................

.107 Lastre di coperture di ghisa.
Gatik per camera C1 armadio
semaforico.
Tipo Nottaris fig. 9801 o
prodotto equivalente.
Dimensioni camera 1180 x 1207
mm.
Compreso:
- posa alla quota definitiva;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura.
Prodotto offerto:
......................... :SEM 1 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :SUA 25 pz ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso taglio della

Riporto .................



Pagina: 118
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

921.001 pavimentazione e la successiva
rimozione. :AMB-IP 1 pz

:SEM 10 pz
:Totale 11 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. :SUA 25 pz ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Fino a DN 1000 mm.
Innalzamento chiusini a quota
dello strato d'usura. :SOP 6 pz

:SUA 10 pz
:Totale 16 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Innalzamento caditoie a quota
dello strato d'usura. :SOP 14 pz

:SUA 25 pz
:Totale 39 pz ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. :SOP 8 pz
:SUA 10 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.
Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,
il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-
medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione così come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.

Riporto .................
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926.110 Coperture chiuse.

.111 Fino a DN 800 mm. :SOP 9 pz ...................... ......................

.112 Marca, tipo Gatik.
Dimensioni: 1,50 x 3,00 m. :SOP 2 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. :SOP 80 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
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012.200 . Pilastri, capitelli, architravi e travi.
. Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
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012.450 .. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
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012.560 . Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
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014.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.
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015.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
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015.550 regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.



Pagina: 127
26.10.2023

Progetto: 115007475 - Via Luini BZ - F2
Sistemazione stradale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V23)

016.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
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031.200 Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
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033.300 m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.
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034.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.
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036.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
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061.700 CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
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131.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. :SEM 15 m2 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Casserature per plinti rettangolari.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :SEM 20 m2 ...................... ......................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :SEM 5 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura m fino a
1,50. :SEM 5 m2 ...................... ......................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.501 A due facce.
Tipo 2.1.
Altezza casseratura m fino a
1,50.
up = m2. :SEM 10 up ...................... ......................

240 Casserature per pilastri, capitelli, architravi, travi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Casserature per pilastri a sezione rettangolare costante.

.301 Elevazione della fondazione
per i pali angolari
semaforici.
Tipo 1
Altezza casseratura m fino

Riporto .................
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241.301 1,00.
Sezione m2 1,00.
up = m2. :SEM 10 up ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

447 Inserti diversi.

.200 Sistemi di ancoraggio.

.201 Secondo il piano della
struttura.
Fabbricazione, fornitura,
trasporto in cantiere e posa
in getto della dima di
fissaggio del portale
semaforico alla fondazione. La
voce comprende:
- le barre filettate di
fissaggio;
- la piastra di ancoraggio in
acciaio FLB presente alla
base;
- la piastra in acciaio
temporanea presente in
sommità;
- l'armatura B500B (qualsiasi
diametro e forma secondo
indicazioni DL; quantitativo
stimato:
..................... kg/pz;
- tutti i tagli necessari;
- tutti i fori necessari;
- tutti i bulloni, dadi, viti,
rondelle di connessione
necessari;
- tutte le saldature
necessarie e più in generale
l'esecuzione di ogni
lavorazione/dettaglio
necessari per una
fabbricazione a regola d'arte;
- il trasporto/scarico in
cantiere;
- il montaggio nel cassero
della fondazione.
up = pz. :SEM 2 up ...................... ......................

450 Inserti per equipaggiamento d'esercizio, dispositivi di
sicurezza e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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455 Tubi vuoti.

.001 Fornitura e posa di tubi
flessibili in PE in qualsiasi
elemento costruttivo.
DN fino a 120.
up = m. :SEM 20 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.115 Diametro mm qualsiasi. :SEM 1'090 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.125 Diametro mm qualsiasi. :SEM 845 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.135 Diametro mm qualsiasi. :SEM 365 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.145 Diametro mm qualsiasi. :SEM 120 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :SEM 35 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :SEM 5 pz ...................... ......................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.002 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore.
Diametro mm qualsiasi.
Computo: numero di tagli.
up = pz. :SEM 295 up ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,

Riporto .................
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540 armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.
fornitura e posa.

.208 Altezza mm fino 900. :SEM 5 m ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN G.
Superficie con pendenza da un
lato % fino 5,0.
up = m3. :SEM 10 up ...................... ......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Superficie con pendenza da un
lato % fino 5.
Fondazione camera cavi tipo
C1. 
Compreso scarico di fondo
secondo piano tipo no. 4.129.
Spessore elemento costruttivo
m 0,20.
up = m3 :SEM 1 up ...................... ......................

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.402 Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Pareti camera cavi tipo C1.
Altezza parete m fino 1,20.
Spessore parete m 0,20.

Riporto .................
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631.402 up = m3 :SEM 2 up ...................... ......................

640 Calcestruzzo per pilastri, capitelli, architravi, travi
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Calcestruzzo per pilastri a sezione costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.301 Calcestruzzo tipo CPN G
Altezza pilastri m fino a 1,0.
Sezione m2 1,00.
up = m3. :SEM 2 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

770 Calcestruzzo per piccoli e singoli manufatti nonché per
la chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Calcestruzzo per singoli manufatti. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Fondazione armadio semaforico
dim. 200x50x110 cm (LxBxH).
Calcestruzzo tipo CPN G.
Compresi i casseri laterali
tipo 1, la fornitura e posa di
5x risparmi circolari
per i cavi di alimentazione
fino DN 120 mm, l'armatura
minima costruttiva necessaria
(ca. 165 kg) e la talocciatura
della superficie senza
aggiunta di malta e relativa
cura.
Computo: fondazione compatta.
up = gl. :SEM 1 up ...................... ......................

.002 Fondazione parchimetro dim.
50x50x60 cm (LxBxH).
Calcestruzzo tipo CPN G.
Compresi i casseri laterali
tipo 1, l'armatura minima
costruttiva necessaria (ca. 20
kg) e la talocciatura della
superficie senza aggiunta di
malta e relativa cura.
Computo: fondazione compatta.
up = gl. :SOP 1 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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800 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :SEM 5 m2 ...................... ......................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :SEM 5 m2 ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.121 Stuoia geotessile inumidita
per minimo 5 giorni.
Superficie orizzontale.
Il prezzo offerto comprende
ogni onere derivante dal
mantenimento costante
dell'umidità. :SEM 5 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

Riporto .................
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822.111 Materassini di protezione. :SEM 5 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111. :SEM 10 m2 ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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Opere di pavimentazione 
Ricapitolazione elenco prezzi 

RICAPITOLAZIONE OPERE DI PAVIMENTAZIONE 

111 Lavori a regia .........................................................................................  CHF  .........................  

112 Prove .....................................................................................................  CHF  .........................  

113 Impianto di cantiere ...............................................................................  CHF  .........................  

116 Taglio alberi e dissodamenti ..................................................................    CHF  ………………… 

117 Demolizioni e smontaggi ........................................................................    CHF  ………………… 

151 Lavori per condotte interrate ..................................................................    CHF  ………………… 

211 Fosse di scavo e movimenti di terra .......................................................    CHF  ………………… 

221 Strati di fondazione ................................................................................  CHF  .........................  

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale ..................................................  CHF  .........................  

223 Pavimentazioni ......................................................................................  CHF  .........................  

241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto...............................................    CHF  ………………… 

TOTALE (IVA esclusa)  .....................................................................................  CHF  .........................  

IVA (8.1 %) .......................................................................................................  CHF  .........................  

TOTALE IMPORTO OFFERTA (IVA inclusa) .................................................... CHF ...........................  
(da riportare in prima pagina) 
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