
 

 

Dicastero opere pubbliche 
Opere pubbliche 
Via F. Bonzanigo 1 
6500 Bellinzona 
 
 
T +41 (0)58 203 16 00 
concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
Funzionario incaricato 
Paola Bertoni 

22 maggio 2024 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA 

CONCORSO PUBBLICO - OP / 24 / 15 

OPERE DA IMPIANTI ELETTRICI CORRENTE FORTE E DEBOLE 

nell’ambito degli interventi di risanamento piano quarto del  
Polo biomedico (BEL_055) nel quartiere di Bellinzona 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
(IVA compresa) CHF ………………………………………. 

  

La ditta offerente: 

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali) 

Luogo e data: 

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile: ……………………………………………………………………………….. 

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 15.00 di venerdì 21 giugno 2024 
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1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI 
 
 Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali, comportano 

l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 
 Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 Durante l'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione 

a tutti i concorrenti. 
 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 8.1% CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'imprenditore: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato): 

 
 Luogo e data: Timbro e firma/e dell’offerente autorizzate: 
 

……………………………………… ……………………………………… 
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100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE 
DELL'OPERA, ENTITÀ DEI LAVORI 

 
110 Sede appaltante, Committente 
 

Municipio di Bellinzona 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
121 Committente, proprietario 
 
121.100 Committente e proprietario dell'opera 
 
121.110 Municipio di Bellinzona 
 Dicastero Opere pubbliche e ambiente (DOP) 
 Via Fulgenzio Bonzanigo 1 
 6501 Bellinzona 
 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
123 Progettisti 
 
123.500 Architetti 
 
123.510 Studio di Progettazione 
  Martinelli e Rossi Sagl 
 Via Alfonso Turconi 15 
 6850 Mendrisio 
 
123.500 Ingegneri specialisti 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico 
  P&P Studio Elettrotecnico Sagl 
  Succursale di Bellinzona 
 Piazza Nosetto 4C 
 6500 Bellinzona 
 
123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 
  Visani Rusconi Talleri SA 
 Via Vedeggio 2 
 6807 Torricella-Taverne 
 
123.700 Consulenti specialisti 
 
123.710 Fisico della costruzione 
  IFEC ingegneria SA 
 Via Claudio Pellandini 3 
 6500 Bellinzona 
 
123.710 Consulente antincendio 
  Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  CP 17 
  6512 Giubiasco 
 
125  Direttore dei lavori 
 
125.200 Direzione dei lavori 
125.210 Reber architetture Sagl 
 Via Bossi 2 
 6830 Chiasso 
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori 
 
131 Descrizione dell'opera 
 
131.100 Il presente appalto riguarda le opere da impianti elettrici a corrente forte e corrente debole necessarie alla ristrutturazione del 

quarto piano sito nel Polo biomedico di Bellinzona (ex IRB). 
 
132 Ubicazione 
 
132.100 Comune di Bellinzona / Quartiere di Bellinzona 
 
132.200 Sedime al mappale n. 4027 RFD 
  Via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera 
 
133.100 Non è prevista la suddivisione dell’opera in lotti o parti d’opera all’interno del presente capitolato. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
142 Dati caratteristici dell’opera 
 
142.100 Le opere oggetto del presente bando prevedono installazioni a corrente forte e debole necessarie alla ristrutturazione degli 

spazi (P4 Polo biomedico di Bellinzona) destinati a laboratori ed uffici. 
 
143 Quantità principali 
 
143.100 Secondo il modulo di offerta e avviso sul Foglio Ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 
143.200 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 

impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. I prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati 
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta 
deliberataria non può quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantità. 

 
150 Delimitazioni 
 
151 Delimitazioni dell'appalto 
 
151.100 Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi alle opere da impianti elettrici a corrente forte e debole. 

Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei lavori di costruzione. 
 
Il Modulo d’offerta comprende: CCC 23 Impianti elettrici corrente forte e corrente debole 

 
151.200  Viene previsto l’uso comune del montacarichi installato appositamente per tale cantiere in caso vi sia la necessità di trasportare 

attrezzature o materiale negli spazi appositi. Al di fuori di questo ambito non è previsto l’uso in comune di macchinari ed 
impianti d’istallazione appartenenti a terzi. Nel caso l’imprenditore lo ritenga necessario è propria esclusiva competenza 
concordare con i relativi proprietari informando, di conseguenza, la DL. 

 
160 Suddivisioni 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell’opera 
 
161.100 Suddivisione dell’opera: Come da pos. 133.100 
 
161.200 Ubicazione dell’opera: Come da pos. 132.100 
 
R162 Codice dei costi secondo CCC 
 
R162.100 I quantitativi del presente capitolato sono suddivisi secondo il codice dei costi CCC 
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, 
ALLEGATI ALL'OFFERTA 

 
210 Descrizione semplificata 
 
R219 Ordine di priorità dei documenti contratto di appalto 
 
R219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti. 
  2. Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli 

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative e aggiornamenti. 
  3. Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto). 
 4. Le disposizioni particolari CPN 102 e le Dichiarazioni e allegati dell’offerente. 
 5. Le disposizioni specialistiche aggiuntive alle CPN 102. 
 6. L’elenco dei prezzi. 
 7. I piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato. 
 8. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni professionali; 
c) Altre norme e raccomandazioni: se citate in altri documenti contrattuali. 

9. Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione 
 
221 Genere di procedura 
 
221.100 Procedura di appalto: procedura libera 
 La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LCPubb e ai sensi del Regolamento di applicazione della 

Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e aggiornamenti; 

 
 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data 

di intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
221.200 Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: possono essere assegnati nel rispetto dei limiti soglia (valore della 

commessa) dell’art. 7 cpv 3 lett. “c” della LCPubb. 
 
222 Offerte parziali 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneità 
 
223.100 Sono abilitate a concorrere le ditte iscritte da almeno 2 anni a partire dalla data di scadenza del concorso al Registro di 

commercio svizzero nel ramo e che rispettano il CCL di categoria indicato sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-
commesse pubbliche). 

 Oltre a ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i concorrenti si impegnano 
a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento 
dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 
Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a effettuare i relativi controlli. In caso di inadempienza 
il Committente applicherà i provvedimenti necessari che, in situazioni gravi, possono portare anche alla rescissione del 
contratto. 

 La ditta deve inoltre soddisfare gli eventuali criteri d’idoneità pubblicati sul Foglio ufficiale per il seguente bando. 
 
223.200 Inoltre, sono da presentare le eventuali idoneità richieste sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse 

pubbliche), al fine di provare l’esperienza necessaria per poter eseguire l’opera in oggetto.  
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223.210 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi (se autorizzati) formati 
da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 

 La medesima disposizione vale anche per le ditte subappaltanti in caso di subappalto ammesso dalla gara. 
 
223.400 L’offerente deve aver realizzato e terminato la/le referenza/e come indicato sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-

commesse pubbliche). 
 
224 Criteri di aggiudicazione 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto-criteri, con le rispettive ponderazioni. 
 I punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 3 cifre decimali. 
 In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d'annullare il concorso. 
 
224.110 Criteri di aggiudicazione 
 

 
  

Criteri Ponderazione 
criteri Sotto-criteri Ponderazione 

sotto-criteri 
Economicità-prezzo 50%   
Referenze per lavori analoghi 25%   
Struttura dell’azienda sul cantiere 
(numero di operai sul cantiere) 12%   

Prontezza d’intervento 5%   
Formazione apprendisti 5%   
Perfezionamento professionale 3%   
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità-prezzo. 
 
  La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed eventuali 

correzioni: 
 miglior offerta = nota 6 
 miglior offerta +20% = nota 4 
 ripartizione intermedia lineare, minimo = nota 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Legenda:       
          
  Note: 1 nota minima Nmin     
   4 sufficienza Ns     
   6 nota massima Nmax     
   Nx nota per un importo Px    
          
  Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa  

 
   Ps importo corrispondente alla nota 4 
   Px importo di un'offerta x   
          
  Limiti: S percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)  
          
  La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente), 
  e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin). 
          
   

 

  
     
     
        S = 20%   

 
 
 
 
 
 
 
 

Note Nx 

Nmax 

Na 

Nx 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmin Px Pa 
Importi Px 
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224.300 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente. 
 
224.310 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 
 
  Il criterio delle referenze verrà valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati nel documento “Dichiarazioni 

dell’offerte”. 
 
  L’offerente deve avere realizzato e terminato (liquidazione accettata dalla DL) a piena soddisfazione del Committente negli 

ultimi 5 anni, almeno due opere da impianti elettrici corrente forte e corrente debole analoghe, escluse forniture di 
apparecchi illuminanti ed apparecchi per impianti speciali, per un importo ad opera uguale o maggiore a CHF 250'000.00 
(IVA inclusa). 

  Qualora la parte d’opera facesse parte di una delibera più grande (comprendente altri interventi), va considerato solo 
l’importo della parte d’opera del lavoro analogo. 

  Quali lavori analoghi, vengono considerate le opere da impianti elettrici CF+CD eseguite in laboratori R&D e siti di 
produzione nell’ambito farmaceutico-chimico-elettronico. 

 
  Valgono solo le referenze: 
  - riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale 
  - in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra l’offerta 
  - in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre 
  - in caso di referenze eseguite in consorzio: fanno stato la somma delle referenze (non finanziaria) fornite dagli imprenditori 

formanti il consorzio. 
  - Le referenze dei subappaltanti non vengono considerate. 
  - Non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione. 
 
 La valutazione delle referenze verrà svolta come indicato nella tabella sottostante. 
 

Numero referenze Nota 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 (*) 2 
 
 (*) Numero minimo per soddisfare i criteri d’idoneità 
 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con la firma l’offerente dichiara 

la veridicità degli stessi. 
 La ditta esecutrice, autorizza in ogni caso il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il 

lavoro. 
 Indicazioni non veritiere (anche parzialmente) comportano l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sulla struttura dell’azienda sul cantiere. 
 
224.410 Struttura dell’azienda sul cantiere (numero operai sul cantiere). 
 
 Il criterio della struttura dell’azienda sul cantiere verrà valutato secondo il numero di operai indicato nel documento 

“Dichiarazioni dell’offerte”. 
 
 Rispettando le necessità dettate dalle tempistiche di esecuzione dell’opera, su preavviso della DL specialistica e generale, 
 la ditta dovrà assegnare al cantiere copie di operai. 
 Per il calcolo del punteggio fanno stato il numero di operai impiegati in cantiere nei frangenti specificatamente richiesti dalle 

DL.  
 

Numero di operai assegnati al 
cantiere su specifica richiesta DL Nota 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 (*) 1 
 
 (*) Numero minimo per soddisfare i criteri d’idoneità 
 
 
224.420 Prontezza d'intervento. 
 
 Il criterio della prontezza d’intervento verrà valutato secondo il numero di giorni indicato nel documento “Dichiarazioni 

dell’offerte”. 
 
 L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere gli interventi ordinati dalla DL. 

La valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
 

Giorni Nota 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 (*) 2 
 
 (*) Grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni. 
  
 
224.600 Assegnazione della nota per la formazione apprendisti. 
 
224.610 Formazione apprendisti. 
 
 La nota concernente la formazione degli apprendisti, sarà assegnata secondo la scheda tecnica informativa “Criterio di 

aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di consulenza sul sito internet: 
 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-

Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 
 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” ed allegare i relativi giustificativi 

(contratti di tirocinio). 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
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 I dati indicati devono essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza del/i contratto/i giustificativo/i, verrà dato un termine 
perentorio per la consegna, se essa non avviene entro lo scadere del termine, al relativo apprendista verrà assegnato il 
punteggio “0” (zero). 

 La mancata compilazione della tabella Formazione apprendisti implica l’assegnazione della nota 0 -zero- al criterio. 
 
224.700 Assegnazione della nota sul perfezionamento professionale. 
 
224.710 Perfezionamento professionale. 
 
 La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sarà assegnata secondo la scheda tecnica informativa 

“Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata su: 
 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-

Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 
 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i giustificativi relativi 

giustificativi (copie certificati/attestati e contratti di lavoro). 
 
 I dati indicati devono essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza dei documenti giustificativi (contratti e 

certificati/attestati), verrà dato un termine perentorio per la consegna, se essa non avviene entro lo scadere del termine, al 
relativo dipendente verrà assegnato il punteggio “0” (zero). 

 La mancata compilazione della tabella Perfezionamento professionale nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente” 
implica l’assegnazione della nota 0 -zero- al criterio. 

 
225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
226 Consorziamento 
 
226.100 Non è ammesso il consorziamento. 
 
227 Subappalto 
 
227.100 Non è ammesso il subappalto. 
 
230  Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta 
 
231  Iscrizione alla gara d’appalto 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 
232  Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese 
 
232.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 
233 Sopralluogo 
 
233.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 
233.200 Il sopralluogo non è obbligatorio ed eventualmente di competenza dell'offerente. 
 
233.300 Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e di 

lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 
 
234 Informazioni 
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 È data facoltà ai partecipanti della presente gara di porre domande di chiarimento. 
 Le richieste di informazioni e i chiarimenti di qualsiasi genere relativi al presente bando di concorso devono essere formulati 

nelle modalità e termini indicati nell’avviso di gara. 
 Ogni domanda dovrà fare riferimento al punto di paragrafo del presente bando. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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 Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute per iscritto entro il termine previsto dall’avviso di gara. 
Domande e riserve espresse dopo il sopra citato termine non saranno prese in considerazione. 

 È responsabilità unica del concorrente assicurarsi che le domande giungano entro il termine stabilito. 
 
234.200 Termine per la richiesta di informazioni 
 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Le risposte saranno date secondo le modalità indicate nell’avviso di gara e diventeranno parte integrante dei documenti del 

bando di concorso. 
  In caso di interpretazione dubbia, se non è stata formulata nessuna richiesta di informazioni o chiarimento, fa stato 

l’interpretazione data dall’ente banditore. 
  Non vengono fornite informazioni orali e telefoniche. 
  È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali informazioni prima 

dell’inoltro dell’offerta. 
 
235 Lingua e valuta 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana (art. 9 RLCPubb). 
 
235.200  La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta 

236.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 
237  Apertura dell'offerta 
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
  Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, subito dopo l’orario di scadenza secondo 

avviso sul Foglio ufficiale / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
  Il verbale d’apertura è consultabile sul sito: www.bellinzona.ch (albo-Commesse pubbliche). 
 
238 Validità dell'offerta 

238.100 12 mesi a decorrere dalla data di inoltro dell'offerta. 
 Il Committente si riserva la facoltà di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità dell'offerta. 
 
R239 Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.100 Condizioni di aggiudicazione 
 
239.110 L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione del progetto in Consiglio comunale e lo stanziamento del relativo credito e di 

ogni eventuale procedura. Dopo la votazione del Consiglio comunale sarà necessario attendere la crescita in giudicato della 
decisione, solo allora si potrà procedere con l’aggiudicazione. Qualora i preposti organi del legislativo dovessero respingere il 
progetto e il relativo credito, oppure dovessero intercorrere delle procedure legali (ricorsi o altro), l’offerente non ha diritto a 
presentare pretese d’indennizzo di alcun genere. 

 
239.120 In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di categoria 

vigente nel cantone di domicilio o di sede. 
 
239.200 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che 

si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali: 
violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al 
Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, 
sarà considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione. 

 
239.220 In caso di subappalto, il Committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la sostituzione del subappaltatore qualora 

quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da 
interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
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condotta e ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini della 
procedura di aggiudicazione. La comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro il termine perentorio fissato dal 
Committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà considerata come non giudicabile. 

 
239.230 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP, il Committente ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione delle opere, o 

di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – dalle verifiche effettuate – dovessero emergere indicazioni contrarie 
all’interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In particolare, il Committente si 
riserva il diritto di non aggiudicare l’appalto e annullare il concorso qualora l’offerta aggiudicataria superi del + 10% l’importo 
depositato quale Preventivo del Committente. 

 Il Preventivo del Committente (depositato prima della scadenza del concorso) sarà reso noto in seduta pubblica (vedi data di 
apertura stabilita). 

 
239.240 Con riferimento all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico concorrente ha partecipato alla gara d’appalto 

o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a mancare il principio della concorrenza, dopo l’apertura il Committente si 
riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della commessa. 

 
239.250 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 L'offerente può proporre: 
 1. Prodotti equivalenti offerti 
 I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente offerto” devono 

soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei 
prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo d’offerta, 
del prodotto equivalente offerto, il Committente verificherà l’equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede 
tecniche allegate all’offerta. 

 
 2. Prodotti come da richiesta del Committente 
 Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal Committente (stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad 

allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In 
caso di dimenticanza dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa 
immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del Committente, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma 
l’utilizzo del prodotto di riferimento del Committente. 

 In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il Committente assegna un termine perentorio per produrli. La 
mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
239.260 Il Committente si riserva la facoltà di non deliberare l’appalto e annullare il concorso. 
 
239.270 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 
240 Documenti per l'appalto 
 
241 Documenti consegnati 
 
241.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito www.bellinzona.ch (Albo 

comunale/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale. 
 
250 Offerta 
 
251 Modalità di inoltro 
 
251.100 Possibilità 1, tramite supporto informatico: 
 - 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di offerta”, su carta (senza 

la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. È obbligatorio apporre tutti i timbri e 
le firme. 

 - 1 Stampa del “Modulo di offerta” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche questa stampa 
dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è 
determinante l’originale del committente. 

 - 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i 
puntini da riempire), esportato in formato SIA (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome dell’imprenditore 
offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in 
formato elettronico. 
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- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”, sia su carta con il foglio di copertina compilato manualmente,
sia in formato .pdf. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.
- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le
etichette con la dicitura del concorso.

251.200 Possibilità 2, senza supporto informatico: 
- 1 stampa del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di offerta”, su carta con il foglio di copertina, quello di ricapitolazione,
e tutte le posizioni compilate manualmente. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.
- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”, su carta con il foglio di copertina compilato manualmente. È
obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.
- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le
etichette con la dicitura del concorso.

252 Allegati all’offerta dell’offerente 

252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 

252.110 Documenti da inoltrare con l’offerta sono indicati nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”. In caso di mancanza 
di uno o più documenti il Committente assegna un termine perentorio per produrli. 

252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta 

252.210 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti e altre informazioni relative al 
presente appalto. 

252.220 L’offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato approvato dalla sede 
appaltante o da suoi rappresentanti. 

R259 Aggiudicazione 

259.100 L’aggiudicazione è prevista per metà/fine luglio 2024. La data è puramente indicativa e non vincola la sede appaltante. 

Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sarà invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di bollo sono a carico 
dell’impresa. 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori 

260.100 Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato. 

262 Subappaltatori 

262.100 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni di appalto del 
Committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 

263 Forniture materiali 

263.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il 
committente è assoggettato. 
Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di 
produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del committente, 
lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di aggiudicazione. Gli eventuali costi di certificazione sono a carico 
dell’offerente. 

R269 Manodopera impiegata per la commessa 

265.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera. 

265.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali è regolato dall’art. 
37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente. 
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270 Prestazioni di garanzia 
 
270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" edizione 

2013. 
 
270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. In particolare, si ricordano 

i seguenti articoli: 
  Art. 172 

1. Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre Norme SIA o Norme stabilite 
da altre associazioni professionali in accordo con la SIA, se fanno parte integrante del contratto (art. 21). 

  Art. 180 
1. I diritti del Committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o di parte di 
essa). 
2. I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni. 

 
271  Prestazioni di garanzia richieste dal Committente 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Garanzia prima della delibera. 
 Il Committente si riserva la facoltà di richiedere una garanzia bancaria di buona esecuzione entro il termine perentorio di 10 

giorni, prima dell’emissione della decisione di aggiudicazione della commessa, alle ditte che entrerebbero in linea di conto per 
l’aggiudicazione della commessa. 

 
 La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per concorsi con importi superiori a: 
 - CHF 500'000.00 per l’impresario e opere di pavimentazione 
 - CHF 100'000.00 per gli impianti speciali 
 - CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali 
 
 L’importo della garanzia bancaria sarà, in caso di richiesta, pari a: 
 - 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1’000'000.00 
 - CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00 
 - 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000’000.00 
 
 Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio. 
 
 Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta implicherà l’annullamento dell’offerta e l’esclusione 

della ditta dalla gara d’appalto. 
 
272 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto) 
 
272.200 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opere il Committente richiede una fideiussione (garanzia 

di restituzione d’acconto – fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del 
Committente), pari all’importo equivalente alla richiesta d’acconto. 

 
 
300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI 
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione 
 
322.100 Zone e aree protette 
 L’offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee 

applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza contro l’inquinamento del suolo 
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324 Acque superficiali 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acque meteoriche. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’imprenditore è tenuto a convogliare le acque meteoriche al di fuori 

delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere eseguite. 
 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato 

pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo specifico prima della loro 
evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra 
qualsiasi condotta senza l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R330.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di protezione. 

Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettriche, Azienda Acqua potabile, Swisscom, UPC e 

canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere direttamente dall’impresa 
prima dell’inizio dei lavori sul cantiere. 

 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di sua 
esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti 
dal danno causato. 

 
331 Condotte fuori terra 
 
331.100  Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi. 
 
331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di sua 

esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti 
dal danno causato. 

 
340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo 
 
341.100 Clima. L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d’offerta tutti 

gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
 Si rende attento l’offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di operare, per 

quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attività. 
 Le complicazioni devono essere incorporate nei prezzi unitari. 
 Gli oneri per il coordinamento da parte dell’imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con altri imprenditori, 

devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni. 
 
351.120 Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni restrittive emanate 

dalle autorità (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi intermedi 
sono da includere nei prezzi unitari e globali. 

 
351.150  Ostacoli, limitazioni e difficoltà che possono disturbare l’avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere considerati 

dall’imprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi. 
 
351.160 Tutte le difficoltà con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o artigiani e agli 

eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in 
seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 
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351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.220 L’imprenditore è responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture presenti nelle aree di 

intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di appalto o esecutivi è puramente indicativa 
e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore. 

 
351.230 Si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai proprietari degli 

immobili. 
 
351.240 Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Le infrastrutture presenti e 

potenzialmente in conflitto con l’esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330. 
 
351.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
 
351.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.400 Lavoro a tappe. 
 
351.410 Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno compresi nei prezzi 

unitari. 
 
351.500 Macchinari. 
 
351.510 L’impresa dovrà far capo ad attrezzature e macchinari che – per il loro ingombro e dimensioni – siano confacenti all’impiego 

nell’area in oggetto. 
 Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati – con un’eventuale riduzione di produttività – sono da comprendere nei 

prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 
351.700 Accessi. 
 
351.710 Accessi e percorsi pedonali. 
 L’offerente è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali secondo 

indicazioni della Polizia comunale (l’esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e adattamenti dovranno sempre 
essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). I costi derivanti vanno inclusi nelle posizioni CCC. 

 
351.720 Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere adeguatamente protetti e 

illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili. 
 I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse. 
 Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni. I costi derivanti vanno 

inclusi nelle posizioni CCC. 
 
351.800 L’esecuzione dell’intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della Polizia e dei 

competenti uffici cantonali/comunali. 
 
351.900 Limitazioni. 
 
351.910 In NESSUN MODO dev’essere interrotta l’attività lavorativa dello stabile. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere 
 
361 Con accesso su strada 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Gli accessi al cantiere sono regolati tramite le indicazioni della direzione lavori e della Polizia comunale della Città di Bellinzona. 

Le richieste di autorizzazioni e la necessità e la posa della necessaria segnaletica sono a carico dell’offerente. 
 L’offerente dovrà verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare l’offerta, accertarsi sulle condizioni di 

utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade stesse e ai manufatti adiacenti. 
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361.120 Accesso al cantiere tramite strada esistente, Via Vela 6. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100. 
 
371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere. 
 
371.310 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100. 
 
371.320 Ulteriori condizioni per l’occupazione: 
 A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere restituite come allo 

stato della consegna; quindi, pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura precedentemente depositato. 
Condizioni per l’indennizzo: 
Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi nel prezzo offerto 
per l’impianto. 

 
371.340 Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti alla preparazione, l’allestimento, la manutenzione, la creazione di accessi, 

il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono da includere nei prezzi unitari del 
CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
R378 Utilizzazione di installazioni diverse 
 
R378.100 Ponteggi. 
 Regolamento del compenso. 
 
R378.110 Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono 

da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l’imprenditore reputa necessari tali ponteggi. 
 
R378.200 Segnaletica di cantiere. 
 
R378.210 L’imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e autorizzazioni 

della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia dei piani e formulari approvati 
devono essere trasmessi alla DL. 

 
R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflessione: 
 al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2 
 R: secondo Norma VSS SN 640 871 
 
R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), l’illuminazione, 

ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 113 “Impianto di cantiere” alla pos. 
231.001 

 
R378.240 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta dalle competenti 

autorità comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d’offerta. 
 
R378.300 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 
R378.310 Secondo esigenze dell’offerente. 
 
R378.400 Impianti sanitari. 
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R378.410 Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza dell’imprenditore e deve essere 
inclusa nei prezzi unitari. 

 
R379 Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico) 
 
R379.100 Se si prevede l’utilizzo dell’elicottero; l’imprenditore deve informarsi dell’ubicazione delle piazze per atterraggi, carico e scarico 

per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia 
delle autorizzazioni devono essere trasmesse alla DL. 

 
R379.200 Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto con mezzi aerei, 

sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi 
esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1). 

 Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, occorre adeguarsi alle 
seguenti disposizioni: 

 - durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovrà essere sbarrata 100 metri prima e dopo la zona d’atterraggio, 
da personale di sicurezza appositamente istruito. 

 - la carreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa. 
 - le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’osservanza delle misure di sicurezza. 
- - le responsabilità, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all’uso delle infrastrutture devono essere assunte dalle singole 

imprese di trasporto, rispettivamente dall’imprenditore, e tutti gli oneri e i costi per la gestione delle aree di atterraggi per 
elicotteri devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
R379.300 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono essere compresi nei 

prezzi d’offerta. 
 
380 Rilevamento dello stato, inventario 
 
381 Rilevamento dello stato 
 
381.100 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 

manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
382 Prove a futura memoria 
 
382.100 Non sono previste prove a futura memoria. 
 
383 Rilievi 
 
383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da mantenere in 

esercizio. 
 
 
400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D’USO, CONDOTTE DI 

APPROVVIGIONAMENTO E DI SMALTIMENTO 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi 
 
421.100 Non è consentita l’occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono messe a disposizione dal 

Committente. 
 
422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi 
 
422.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni senza esplicito accordo 

scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, che ne derivano, di utilizzo e la gestione 
delle aree reperite dall’imprenditore sono a carico dell’impresa. 
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430 Condotte di approvvigionamento 
 
431 Approvvigionamento di elettricità 
 
431.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 
431.110 Energia elettrica. 
 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – Bellinzona che si 

assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma percentuale sull’importo di liquidazione 
dell’opera). 

 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 

permesso d’uso. 
 L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 

compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale 
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 
432.110 Acqua potabile. 
 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 

permesso d’uso. 
 L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 

compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
432.120 Il prelievo eventuale di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione Lavori e autorizzato 

dall’AMB. 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento 
 
435.100 Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 

rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
R439 Regole per l’uso di impianti esistenti 
 
R439.100 L’utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovrà essere preventivamente concordato con la ditta stessa per 

la fatturazione d’uso. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque 
 
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite. 
 
441.110 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
441.120 Smaltimento secondo le prescrizioni e infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell’ente di riferimento - il Comune. 
 
441.200 Acque di rifiuto. 
 
441.210 Prescrizioni. 
 - Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC 
 - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC 
 - Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004 
 - Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere” 
 - Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino 
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441.220 Prestazioni fornite dall’imprenditore. 
 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, lo smaltimento 

delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
 - Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere devono essere convogliate 

nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento. 
 - Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti 

devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale trattamento a dipendenza della loro 
composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale). 

 - Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse di scavo dovranno 
essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e neutralizzazione. 

 
 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali eccezioni sono 

ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 
 L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita di liquidi 

inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte o a canalizzazioni 
provocati dall'imprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore. 

 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle 
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
441.230 Controlli, analisi. 
 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta applicazione delle stesse per i 

principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente 
corretta dall’Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili 
 
 Gli oneri derivanti dalla raccolta e dallo sgombero giornaliero dei rifiuti edili, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante 

proveniente dall’esecuzione delle opere di competenza dell’assuntore che vanno depositati in apposite benne e trasportate 
alla discarica autorizzata, devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nel prezzo complessivo 
offerto. 

 
442.100 Basi legali, norme e direttive. 
 
442.110 Basi legali: 
 - LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; 
 - OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; 
 - OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
 - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005; 
 - Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
 - Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998; 
 
442.120 Norme: 
 - Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base; 
 - Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton; 
 - Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für 

den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés 
pour le travaux de génie civil et pour la construction des chaussées; 

 - Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische Eigenschafen von Gesteinskörnungen / Essais pour déterminer 
les caractéristiques géométriques des granulats; 

 - Norma SN 640 431-8°-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauashpalt / Mélanges 
bitumineux – Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés; 

 - SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfälle”; 
 - SIA 2030: Calcestruzzo riciclato. 
 
442.130 Direttive: 
 - UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” dell’aiuto all’esecuzione 

concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826; 
 - UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili. Parte del modulo 

Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica 
ambientale n. 1826; 



Concorso: OP/24/15 Città di Bellinzona – Quartiere di Bellinzona Pagina: 20 
 Progetto: BEL_055 Polo biomedico Bellinzona – Risanamento piano quarto Data: 22.05.2024 
 Opere da impianti elettrici corrente forte e corrente debole 
 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 

 

 - UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, materiale non bituminoso da 
demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631; 

 - UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
 - UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del suolo al riciclaggio. Un modulo dell’aiuto 

all’esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica ambientale n. 2021; 
 - Società Svizzera Impresari Costruttori – Concetto Multi Benne. 
 
442.100 Concetto di smaltimento. 
 
442.110 I diversi materiali costruttivi provenienti dall’esecuzione dei lavori in appalto, devono essere smaltiti separatamente secondo 

le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. In particolare, l’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e secondo la 
raccomandazione SIA 430 concernente la gestione dei rifiuti di cantiere. 

 
442.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla 

Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio: 
 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf 
 
442.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 
 
442.210 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli 

altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria: 
 - suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 
 - materiale di scavo e disgombero, in base alla tipologia; 
 - l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di 

demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, in base alla tipologia; 
 - altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 
 - rifiuti combustibili che non sono riciclabili; 
 - altri rifiuti. 
 
442.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 
 Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa possibile: 
 - come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 
 - come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da costruzione; 
 - per modificazioni del terreno autorizzate; 
 - per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero. 
 Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 

2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di 
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, contatti su 
www.ti.ch/rifiuti). 

 
442.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 
 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg deve essere riciclato come 

materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH 
superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 

 Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte alla pos. R890. 
 
442.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 
 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in 

particolare calcestruzzo riciclato. 
 
442.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 
 Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da 

costruzione. La frazione non riciclabile può essere depositata in una discarica tipo B. 
 
442.300 Impianti di trattamento e smaltimento 
 
442.310 Impianti di riciclaggio 
 Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un impianto di riciclaggio. Alcuni 

impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali 
impianti attivi in Ticino è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/. 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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442.320 Esportazione in Italia 
 Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia e 

ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco delle piattaforme autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/. 

 Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto allo smaltimento in discarica. 
 
442.330 Elenco delle discariche 
 L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-

rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/. 
 
442.340 Altri elenchi e controlli 
 L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito www.rifiuti.ch, mentre l’elenco degli impianti di 

riciclaggio dei rifiuti edili minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell’interesse della committenza, la direzione lavori dovrà controllare i certificati di 
smaltimento compilato dall’impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all’autorità. 

 
442.400 Oneri 
 Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da includere nei prezzi unitari offerti. 
 
442.500 Computi 
 In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i computi devono essere espressi in 

tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione vedi elenco prezzi). Tutte le discariche autorizzate lavorano con sistemi 
di pesatura adeguati. I fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200. 

 La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da un’autorità cantonale o federale. Per il 
riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la propria impesa, è ammesso solo se autorizzato dalla 
SPAAS. 

 
442.600 Pulizie. Tutti i relativi oneri di pulizia derivanti dai lavori in oggetto sono a carico dell’imprenditore. 
 
 
500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, 

DELL'AMBIENTE 
 Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 

prezzi unitari. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per lo svolgimento delle opere 

in appalto, così come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure 
ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall’avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione dell’area di lavoro 
(zona residenziale ad alta densità abitativa). 

 
521.120 Pericoli dovuti a pandemie quali COVID-19 e altre. 
 L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le raccomandazioni devono 

essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi tutti i costi aggiuntivi per il rispetto 
delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e federali (distanze sociali, minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, 
mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.). 

 
523 Sicurezza sul lavoro 
 
523.100 Si richiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche posizioni. 
 
523.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro 

e di elaborare prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/
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523.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
523.500 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, devono 

essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune. 
 
526  Piano di emergenza 
 
526.100 Organizzazione dei soccorsi. 
  L’organizzazione dei soccorsi spetta all’imprenditore. Egli è responsabile di allestire un concetto di allarme ed intervento 

specifico del cantiere che sarà da inoltrare per presa visione alla Direzione Lavori prima dell’inizio del cantiere. Egli dovrà 
tener conto dei documenti del Committente che gli verranno consegnati (es. lista degli enti da contattare, disposizioni per la 
coordinazione dei soccorsi, disposizioni dei pompieri specifiche per il cantiere, ecc.). 

 
528  Misure di protezione 
 
528.100 Prescrizioni 
 
528.110 L’imprenditore dovrà mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire l’incolumità propria e 

di terzi. 
 
528.140 Stoccaggio e uso di sostanze tossiche. 
 Regole di comportamento per l’utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l’Ordinanza sui prodotti chimici 

(OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le indicazioni che figurano 
sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 

 Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e separati 
dall’altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e devono essere 
immagazzinate in luoghi sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate. 

 
530 Protezione del cantiere 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto 
 
531.100 Contro l’accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali. 
 
531.110 Il cantiere deve – sempre – essere adeguatamente – recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da computare nei prezzi 

unitari e globali del modulo d’offerta. 
 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, quindi in particolare 

nelle zone d’intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessità derivanti dal cantiere, devono essere allestite 
conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere 
inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti. 

 
540 Protezione dell’ambiente 
 
540.900 Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da comprendere nei 

prezzi unitari e globali dell’offerta. 
 
541 Protezione contro l’inquinamento atmosferico 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° settembre 2002 

"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri". 
 
542 Protezione contro il rumore 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili. 
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna 
 
551 Protezione delle acque sia di superficie che sotterranee 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee 
 
552.100 Prescrizioni. 
  
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo. 
 
553.300 Controlli, prove. 
 
553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori. 
 
 
600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori 
 
621 Procedimento dei lavori 
 
621.100 I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi al traffico.  
 Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da comprendere nei 

singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere. 
 
625 Programma dei lavori 
 
625.100 Prima dell’inizio dei lavori il Committente, unitamente alla DL, allestirà un programma lavori vincolante con l’offerente 

deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo d’appalto. 
 
625.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall’art. 59 della Norma SIA 118, l’offerente dovrà tenere conto 

nell’elaborazione dell’offerta di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza risarcimento 
alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e ripresi nel programma lavori 
contrattuale. 

 
630 Termini, scadenze 
 
632 Inizio dei lavori di costruzione 
 
632.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 L’offerente dovrà esser disponibile ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verrà deliberato il lavoro e creati i 

presupposti per iniziare i lavori. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al Committente la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere 

(suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il Committente si riserva, per il tramite della direzione lavori, di verificare la lista 
ricevuta e di trasmetterla alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere 
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aggiornata a scadenze regolari o, in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno 
comunicate successivamente dal Committente (art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera 
 
634.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 I termini sono da considerarsi indicativi, se l’inizio dei lavori è ritardato, l’offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 
 
640 Premi, penali, regola bonus-malus 
 
642 Penali 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro i termini fissati in fase contrattuale, con il programma 

lavori, e nel caso fosse contemplato il criterio della “prontezza di intervento”, il Committente si riserva il diritto di esigere la 
rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo e di applicare una multa convenzionale che viene fissata per 
ogni giorno lavorativo di ritardo in ragione di: 

 - fr. 500.00 per i lavori non eccedenti l'importo di fr. 50'000.00 
 - fr. 1’000.00 per i lavori il cui importo è compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00 
 - fr. 2’000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00 
 - fr. 5’000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00 
 Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini prestabiliti se 

l'ultimazione delle opere non avrà luogo entro detti termini. 
 Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal Committente 

indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo. 
 Il Committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il risarcimento di ogni 

danno cagionato anche a terzi. 
 Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di lavori difettosi, 

non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il compimento totale o parziale 
dell'opera. 

 Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di circostanze ineluttabili 
o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà darne comunicazione alla D.L. 

 Se le motivazioni dell'assuntore risulteranno fondate, la D.L. potrà concedere un equo prolungamento dei termini prestabiliti. 
 Trascurando di avvertire la DL per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse siano prese in 

considerazione. 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
651 Procedure in caso di controversie 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
 
700 NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI 
 
720 Normative SIA 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA 
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di 
costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 
 Tutte le norme SIA inerenti alle opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
730 Normative VSS 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS 
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731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti alle opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili 
 
741.100 Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti alle opere da eseguire. Vale l'edizione in 

vigore alla data d'inoltro dell'offerta. 
 
750 Esigenze particolari 
 
751 Esigenze particolari riguardo all'opera 
 
751.100 Lavori ai privati. 
 
751.101 Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno essere oggetto di 

trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente l’onere delle indicazioni tecniche 
per l’esecuzione di detti lavori. L’impresa è comunque tenuta ad allestire e presentare ai privati un’offerta dettagliata per ogni 
intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l’impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il 
preventivo anche ad un singolo privato, dovrà dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto. 

 
751.200 Fattori di conversione 
 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in compatto: 
 - roccia    2.7 t/m3 
 - misto granulare 2.0 t/m3 
 - terra vegetale 1.6 t/m3 
 - materiale di scavo  1.8 t/m3 
 - materiale bituminoso 2.4 t/m3 
 - calcestruzzo   2.5 t/m3 
 - materiale misto di demolizione 2.2 t/m3 
 
R790 Deroghe alle Norme SIA 
 
R791 Descrizioni delle deroghe 
 
791.100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 
 
 - tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente verso l'offerente 

deliberatario. 
 - i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla 

mancata esecuzione di determinate posizioni. 
 - l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
 
791.200 Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti. 
 
791.300 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 
 L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
791.400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 
 Liquidazione finale; inoltro e verifica 
 L’esame e l’accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi.  
 Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrerà nuovamente 

dalla data di ricezione della liquidazione corretta dall’imprenditore. 
 
791.500 Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013 / 1991, art. 158 cpv. 1. 
 L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla 

procedura di collaudo. 
 
791.800 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1. 
 Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall’accettazione della fattura 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere 
 
837 Condizioni speciali riguardanti le istallazioni e l’esecuzione dei lavori 
 
837.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse. Qualsiasi 

costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
837.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla protezione, 

pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le 
spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, il Committente 
tramite la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

 
837.300 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno essere regolati direttamente tra 

l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza l’intervento della DL. 
 
837.400 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
 Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi. 
 
837.500 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere da persona 

idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante 
deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. 

 Se il cantiere lo richiede, il titolare o il suo rappresentante devono essere presenti sul cantiere durante l’intero orario di lavoro. 
La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacità tecniche, 
per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può essere evocato in ogni momento anche per quegli 
operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che 
comunque turbasse il buon andamento dei lavori. 

 Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla sostituzione 
immediata. 

 
837.600 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e deve assicurare una regolare 

continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In particolare, deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo 
scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. 

 La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche rilevare sul posto le misure. 
In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori  

 La ditta assuntrice è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte. 
 
837.700 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita riunione di cantiere con giorno, ora 

e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
R838 Condizioni vincolanti 
 
838.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, l'assuntore dichiara di rispettare 

le seguenti condizioni: 
 - Gli spazi e gli accessi al di fuori dell’area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere utilizzati per esigenze di 

cantiere. 
 - L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, dell’area circostante, 

come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il più possibile il transito e l’accesso al cantiere con mezzi 
pesanti. 

 - Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore dovrà adottare tutti provvedimenti 
previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti. 

 - I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il campo stradale. Ev. pulizie del 
campo stradale saranno a carico dell’impresa esecutrice. 

 Occorre tenere in considerazione per l’accessibilità/uscita dal cantiere unicamente quella indicata dalla DL. 
 - L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli accorgimenti (orari, direzione di transito, 

ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, dovranno essere tenuti in considerazione l'eventuale 
occupazione provvisoria di marciapiedi e carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a disposizione di 
cartelli stradali e personale per la sicurezza. 
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 - All'interno dell'area di cantiere non sarà possibile usufruire di posteggi per le maestranze, salvo accordi diversi con la 
direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali sarà vietato parcheggiare. 

 - L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal Committente, come pure la posizione degli accessi alla stessa 
sono indicati nella documentazione d’appalto o stabiliti secondo accordi con la direzione lavori e la Committenza. 

 - Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private che l'assuntore riterrà necessarie 
per l'installazione di cantiere e l'esercizio dello stesso saranno interamente a carico dell'assuntore, compresa la manutenzione 
e la resa in perfetto stato. 

 - La disposizione e le installazioni all'interno delle aeree di cantiere saranno stabilite di comune accordo fra direzione lavori e 
assuntore. 

 - L’area di cantiere è gestita dall’impresa di costruzione. I singoli artigiani dovranno accordarsi direttamente con quest’ultima 
per l’occupazione della stessa, così come per l’eventuale uso di infrastrutture già presenti e necessarie ai propri lavori. 

 Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli del modulo 
d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari. 

 
838.200 I materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto. 
 Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell’imprenditore.  
 Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
 In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati nella 

costruzione. 
 Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL può far sostituire i materiali 

ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso il Committente potrà pretendere una riduzione del prezzo unitario 
esposto in offerta. 

 
R839 Cartello pubblicitario 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni 
 
841 Misurazioni 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della DL e dei piani esecutivi. 
 
842 Tracciamenti 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 La DL mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo utile lievi modifiche, 

rispettivamente adattamenti, senza che l’assuntore dei lavori possa avanzare pretese di sorta. 
 
842.400 Ripristino. 
 
842.410 L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento predisposti dal 

Committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i 
relativi costi di ricostruzione. 

 
842.420 L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla rimossa sia in 

grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono 
essere compresi nei prezzi offerti. 

 
843 Misurazioni di controllo 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento. 
 
843.200 Prestazioni del Committente. 
 
843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento. 
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843.300 Prestazioni dell'imprenditore. 
 
843.310 Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale 
 
854 Manutenzione e pulizia 
 
854.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di cantiere, delle vie di 

transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato all’esecuzione dei lavori. 
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
855 Servizio invernale 
 
855.100 Prestazioni del Committente. 
 Il Committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di cantiere presenti 

sulle carreggiate e accessi. 
 Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 
855.200 Prestazioni dell’imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tutte le aree di 

installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino 
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Salvo disposizioni della DL e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire come allo stato esistente prima 

dell’inizio dei lavori. 
 Il Committente e la DL, secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato dei manufatti 

e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è vincolante pure per l’assuntore. 
 
 
900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 
 
920 Assicurazioni del Committente 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del Committente 
 
921.100 Il Committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione 
 
922.100 Il Committente conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. L’aliquota verrà applicata secondo il tasso di mercato e 

ripartita interamente a carico degli assuntori dei lavori. 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal Committente. 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore 
 
931.100 Il Committente richiede una copertura minima di: 
 Decesso o lesioni corporali  Fr.  5'000'000.00 
 Danni materiali   Fr.  5'000'000.00 
 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali DL e Polizia comunale Bellinzona. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni 
 
941 Rapporti 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione lavori, o al più tardi 

entro la successiva riunione di cantiere. 
 Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo. 
 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la formulazione 

di rivendicazioni rispetto al contratto. 
 
941.120 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e da consegnare 

alla direzione lavori entro una settimana dall’esecuzione concordata precedentemente, o al più tardi entro la successiva 
riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative prestazioni. 

 I rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole categorie salariali, 
i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e degli attrezzi utilizzati ed eventuali alti 
costi o spese. 

 I lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con l’esecuzione. 
 

941.300 Bollettini di computo. 
 
941.310 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta 

della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l’indicazione del numero della posizione corrispondente dell’elenco prezzi 
e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I competenti organi di controllo 
potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 

 Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, l’imprenditore è 
tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 

 
942 Lavori a regia 
 
942.100 I lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei protocolli delle 

riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori. 
 
942.200 In deroga all’art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che 

dirigono i lavori è retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima dell’esecuzione dei lavori. 
Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la qualifica. 

 
942.300 Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti. 
 Non vengono retribuiti separatamente: 
 - indennizzi di trasferta 
 - forfait di base 
 - spese o indennizzi di altri generi 
 Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte di salari a regia. 
 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
R943.900 È d’obbligo all’assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al Committente, prima dell’esecuzione, ogni aumento o 

diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori è 
subordinata al consenso scritto della Committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei 
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell’assuntore. 

 Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) rispetto a quanto contenuto in capitolato come anche l’aggiunta di 
posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal Committente.  

 Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al Committente e 
autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di liquidazione. 
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944 Fatturazione e lusso dei pagamenti 
 
944.100 Disposizioni amministrative. 
 
 Quartiere, il nome del cantiere dell’opera, la persona di riferimento. 
 Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale. 
 In seguito, sono da inviare al seguente indirizzo allegando il relativo preavviso settoriale e/o della DL generale: 
 Città di Bellinzona 
 Dicastero Finanze, economia e sport 
 Finanze e promozione economica 
 Gestione finanziaria 
 Piazza Grande 1 
 6512 Giubiasco 
 
 Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d’opera indicate nell’elenco prezzi con la ricapitolazione degli 

importi per ogni singolo capitolo. 
 
943.400 Termini di pagamento. 
 
943.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, secondo verbali di cantiere e 

collaudo dell’opera. 
 
943.420 Il termine di pagamento per tutte le fatture e acconti è fissato entro 60 giorni data di emissione. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione 
 
945.100 Pagamenti di situazione. 
 
945.110 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato (nella forma delle 

liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima dei lavori). L’ammontare delle 
trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 

 Le richieste di liquidazione parziale, allestite ogni 2 mesi, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in 
contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
946 Liquidazione finale 
 
946.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 
946.110 Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, 

l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare 
o correggere bollettini errati o non conformi. 

 
946.120 La liquidazione finale sarà allestita sulla base del modulo d’offerta e basata sulle misure esatte dei lavori eseguiti e verificate 

in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL. 
 
946.200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale. 
 
946.310 Secondo norma SIA 118, art. 155 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni. 
 
946.400 Trattenute. 
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 e 181 della norma SIA 118 e se accompagnate 

dal protocollo di collaudo e dalla garanzia solidale. 
 
946.500 Indennità intemperie. 
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946.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che l’offerente versa al dipendente secondo 
CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a misura, 
IVA esclusa). Edilizia: 0,5%, Genio civile 1.0% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
946.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono riconosciute le retribuzioni per indennità 

per intemperie. 
 
947 Partecipazione dell'imprenditore alle spese 
 
947.100 Per la gestione dei computi. 
 
947.110 Nessuna partecipazione dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 dall’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) saranno dedotti CHF 250.00 per l’iscrizione del nome. 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua, mezzi di comunicazione per il cantiere. 
 
947.310 0.20 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa)  
 La deduzione non dispensa l’offerente dall’obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del cantiere 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. 
 
947.510 Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde l’assuntore. 
 Un’eventuale copertura assicurativa è a carico dell’assuntore. 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa). 
 
947.700 Tasse e spese. 
 
947.710 Le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dell’impresa. 
 
R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi 
 
R948.100 Notifica di pretese. 
 Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati dall’imprenditore, dovranno essere 

presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta la perdita 
del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione. 

 La notifica non comporta l’accettazione da parte della DL, ma solo l’introduzione alla discussione sulla sua attendibilità. 
 L’esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sarà subordinato al consenso scritto della DL. 
 
R948.200 La formazione di nuovi prezzi. 
 I prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro esecuzione. 
 I nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell’offerta e comunque di normale concorrenza. 
 Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti: 
- Giustificazione della richiesta 
- Eventuali altre posizioni in analogia già presenti nell’elenco prezzi 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità 
 
951 Autorizzazioni 
 
951.100 L’autorizzazione di inizio lavori è data dal Committente o suo rappresentante (DL). 
 
951.110 Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB a nome del Committente che ne assume le 

spese ripartendole percentualmente sugli esecutori. 
 
951.120 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli allacciamenti 

dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione dal 
Committente), ecc. sono di competenza dell’assuntore. 

 I relativi oneri sono a suo carico. 
 
952 Disposizioni delle autorità 
 
952.100 L’impresa è tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito all’occupazione 

di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche. 
 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
 
960 Documentazione dell'opera 
 
961 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore. 
 
961.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro utilizzati, così come 

della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza 
della garanzia contrattuale secondo SIA 118. 

 
R970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
R971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
971.200 Responsabilità. 
 
961.210 La responsabilità è unicamente a carico dell’esecutore. I controlli di qualità del Committente non hanno alcun effetto riduttivo 

sulla responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
 
961.220 Utilizzo di materiali e prodotti. 
 Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nell’elenco delle prestazioni. Se 

l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione 
una specifica richiesta alla DL. L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all’imprenditore. 

 
R972 Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori 
 
972.100 Svolgimento. 
 
972.110 Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali. 
 
R973 Controlli e prove di qualità 
 
973.100 Materiali e prodotti. 
 
973.110 Modelli, tipi e qualità dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di procedere 

all’ordinazione definitiva degli stessi. 
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R974 Verbali dei controlli e delle prove 
 
974.100 Collaudo delle opere: l’impresa è tenuta a notificare alla direzione lavori l’ultimazione dell’opera o, se previsto dal programma 

lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
974.200 L’imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. Il risultato del collaudo viene messo a verbale e 

convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dell’imprenditore. 
 
974.300 L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della documentazione relativa al collaudo dell’opera. 

Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 
974.400 La ditta è tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterrà eseguiti a regola d’arte e non conformi alle 

prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si verificassero per cause derivati dalla cattiva 
esecuzione, prima della scadenza della garanzia. 

 Per tutti i lavori di garanzia che la ditta è tenuta ad eseguire nell’ambito della sua responsabilità, dovrà parimenti assumere gli 
oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere. 

 Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo l’espletamento e l’accettazione del collaudo definitivo, su 
presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino completo delle eventuali manchevolezze 
riscontrate. 
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1 Disposizioni generali. 
 
1.01 Generalità. 
 
 Il presente appalto si riferisce all’opera specificata in copertina. 
 
 
1.02 Oggetto dell’appalto. 
 
 L’appalto comprende, in linea generale, la fornitura, la posa e la messa in esercizio di tutto il materiale specificato nel modulo 

d’offerta. 
 
 
1.03 Eccezione. 
 
 Qualora una o più posizioni fossero stralciate prima della delibera, la ditta prescelta non potrà avanzare pretese per diminuzione 

di quantità di lavoro. 
 
 
1.04 Programma dei lavori. 
 

L’esecuzione dei lavori è da prevedere secondo il programma specificato nella presentazione dell’opera. I termini definiti in sede 
di contratto, salvo modifiche concordate tra le parti in forma scritta, sono impegnativi. 

 
 
1.05 Materiali. 
 
 01   Tutto il materiale impiegato deve essere conforme alle norme in vigore al momento dell’esecuzione dell’opera. 
 
 02 La ditta offerente si obbliga ad attenersi alle prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel modulo d’offerta. 
 
 
1.06  Quantitativi. 
 

01 I quantitativi indicati nel modulo d’offerta sono approssimativi; eventuali diminuzioni che si dovessero rilevare in sede di 
liquidazione non danno diritto a pretesa alcuna. 

 
02 In sede di liquidazione si prendono in considerazione soltanto i quantitativi realmente posati e rilevati in contraddittorio 

secondo la Norma SIA 380/7, Edizione 1985, e meglio come specificato all’art. 1.15 delle presenti prescrizioni. 
 
 
1.07 Presentazione e validità dell’offerta. 
 

Affinché l’offerta sia completa e ritenuta valida si terrà conto che: 
  

01 Quando l’appalto prevede diversi impianti (o lotti) distinti, la ditta offerente ha la facoltà di offrirne uno solo o tutti quelli 
previsti. 

  
L’offerta sarà considerata nulla e pertanto non sarà presa in considerazione qualora le diverse posizioni e il totale di 
almeno un impianto non siano completamente riempiti in tutte le parti, senza modificazioni o aggiunte, e firmati. 

 
02 Un esemplare delle presenti prescrizioni deve essere ritornato firmato e completato in tutti i punti agli art. 

1.24.02.02, art. 1.24.03.02, art. 1.24.03.04, art. 1.24.04.01, art. 1.24.04.02 e art. 1.24.04.03 
 

03 Il committente si riserva il diritto di assegnare l’esecuzione del lavoro dei diversi impianti a differenti ditte, oppure ad una 
sola. 

 
 
1.08    Allegati all’offerta. 
 

Se con l’offerta è richiesta la presentazione di una relazione tecnica o di documentazioni speciali, si troveranno le corrispondenti 
specificazioni all’articolo appositamente stabilito. 

 
 
1.09 Proposte della ditta offerente. 
 

Qualora la ditta offerente abbia giustificate ragioni per proporre sue varianti rispetto a quanto previsto nel modulo d’offerta, essa 
lo può fare allegando, in supplemento agli atti specificati negli art. 1.07 e 1.08, un elenco prezzi da lei allestito e una relazione 
tecnica che spieghi le ragioni delle sue proposte. Tali atti supplementari vanno allegati in duplice copia. 
 
 

1.10 Magazzini. 
 

Qualora, contrariamente alla norma SIA 118, Edizione 1987, all’installatore non fosse messo a disposizione alcun locale 
chiudibile a chiave ad uso magazzino e laboratorio, l’installatore dovrà provvedere a sue spese, calcolando i relativi oneri nei 
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prezzi unitari. La DL potrà inoltre ordinare lo spostamento dall’area messa a disposizione anche più volte, in base alle necessità 
di esecuzione dei lavori (per esempio realizzazione betoncini o pavimentazioni) senza che questo generi costi per la 
Committenza. 

 
 
1.11 Prezzi dell’offerta. 
 

01 Nel presentare la sua offerta la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi in perfetta conoscenza dei luoghi e 
delle condizioni esposte nelle prescrizioni. 

 
02 I prezzi unitari e a corpo sono calcolati al netto. L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è inserita nella ricapitolazione finale 

del modulo d’offerta. L’importo netto, l’IVA, e l’importo complessivo con IVA dovranno essere riportati in copertina. 
 

03 I prezzi offerti dalla ditta sono applicabili per analogia a tutti i valori della stessa natura che la DL decidesse di svolgere 
nell’ambito del presente appalto. 

 
04 Nel caso in cui la DL ordini l’interruzione del montaggio, la ditta esecutrice non avrà diritto a nessun risarcimento. 

 
 
1.12  Prestazioni comprese nei prezzi dell’offerta (da tenere bene in conto per il calcolo economico dell’offerta). 
 

Nei prezzi unitari o a corpo, ad eccezione di eventuali casi speciali specificati nel modulo dell’offerta, s’intendono comprese 
anche le prestazioni e le forniture seguenti:  

 
01 l’esecuzione di tutte le posizioni, anche se queste nel testo non sono descritte dettagliatamente, compresi tutti i lavori e 

il materiale ausiliario necessario per il montaggio. 
 

02 le spese di dislocazione di qualsiasi genere. 
 

03 il carico, il trasporto e lo scarico sul luogo d’impiego di tutto il materiale fornito dalla ditta esecutrice.  
 

04 la presa in consegna sul luogo d’impiego di tutto il materiale fornito dal committente e tutte le operazioni di sballaggio e 
di controllo, nonché lo smaltimento degli imballi; il montaggio del suddetto materiale è stabilito nei modi e nella 
retribuzione secondo la specificazione dell’offerta. 

 
05 la messa a disposizione degli attrezzi occorrenti per il montaggio e l’allacciamento di tutte le istallazioni. 

 
06 l’esecuzione di tutti i fori necessari per il fissaggio dei corpi illuminanti, sia dei tubi sia di qualsiasi altro oggetto. 

  Il tracciamento e l’esecuzione di questi fori spettano alla ditta esecutrice dell’impianto elettrico. 
 
 07 l’esecuzione di tutti i tracciamenti per la realizzazione di scavi, scanalature e passaggi necessari agli impianti elettrici. 
  L’esecuzione di scavi e scanalature murali saranno realizzati a cura di terzi. 
 

08 l’osservanza di tutte le misure e attrezzature di sicurezza per l’esecuzione dei lavori nei cantieri. 
 

09 l’applicazione di contrassegni con l’esatta designazione dei cavi in tutte le distribuzioni (tipo Lanz o simile). 
 Tutte le etichettature e segnaletiche auto collanti o gravate per quadri elettrici, cavi e scatole di derivazione. 

 
10 il piazzamento dei cartoni di protezione o di coperchi speciali (Feller 999) per le prese e gli interruttori a montaggio 

incassato, fino al momento del fissaggio delle cornici e placche di copertura. 
 

11 il controllo completo e la messa in esercizio degli impianti, compreso tutte le misure necessarie per il precollaudo  
richiesto dalle istanze di controllo, rispettivamente dall’azienda elettrica di distribuzione, nonché le misure della 
resistenza di messa a terra dell’impianto parafulmine qualora fosse previsto. 

 
  I relativi protocolli sono da inoltrare in tre esemplari alla Direzione Lavori. 
 

12 la messa a disposizione e il montaggio di un’eventuale illuminazione provvisoria, dove non sia prevista dal Committente. 
 

13 la presentazione dell’avviso di istallazione, come quello di ultimazione dell’istallazione all’Azienda elettrica 
concessionaria della zona e alla Direzione delle Telecomunicazioni. 

 
14 la costante tenuta a giorno dei piani d’istallazione e degli schemi elettrici durante tutto il periodo di esecuzione 

dell’opera; documenti che dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori per l’aggiornamento definitivo. 
 

15 l’aiuto durante le misurazioni, la messa in esercizio, il collaudo e la consegna dell’impianto. 
 

16 tutti gli scarti. Siccome sono conteggiate solo le lunghezze effettive posate (vedi art. 1.15), non possono essere fatturati 
gli scarti di materiale. 

 
17 la pulizia settimanale sul cantiere e lo sgombero di tutto il materiale di scarto irrecuperabile, compresi i detriti provenienti 

da scanalature, risparmi la cui esecuzione incombe alla ditta esecutrice e imballaggi di materiali o apparecchi siano 
esse forniti dall’installatore o dal committente. Qualora la DL non ritenesse soddisfacente lo stato di ordine del cantiere, 
potrà incaricare una ditta terza per l’esecuzione delle pulizie e gli oneri saranno percentualmente trattenuti in fase di 
liquidazione a tutte le ditte operanti nella costruzione dell’opera. 
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18 l’assicurazione contro furti, incendi, inondazioni o altri sinistri per tutti i materiali e gli utensili appartenenti alla ditta 
esecutrice, come pure di proprietà del committente, dal momento della consegna alla ditta esecutrice. 

 
19 la responsabilità contro eventuali deterioramenti causati dal personale della ditta esecutrice al materiale messo a 

disposizione dal committente. 
 
20 il tempo necessario alle riunioni di cantiere settimanali e alle riunioni di coordinamento richieste dalla DL. 
 
21 la presentazione di campioni o modelli di materiali qualora richiesti dalla DL. 
 
22 tutte le spese relative a consumi di acqua ed elettricità, nonché tiri di gru qualora necessari, sono da pagare 

dall'assuntore direttamente all'impresa di costruzione con proprio accordo. La DL non accetta/riconosce nessun importo 
in merito a tali consumi. 

 
23  la tassa cantonale di bollo, da applicare al contratto. 
 

 
 
1.13 Lavori a regia. 
 

Lavori a regia potranno essere eseguiti solo dietro esplicita ordinazione scritta da parte della Direzione Lavori. 
 

Per i lavori eseguiti in regia la ditta esecutrice ha l’obbligo di inviare entro sette giorni alla Direzione Lavori il rapporto allestito in 
almeno due copie. Detti rapporti dovranno contenere le ore di lavoro effettivamente prestate, il nome degli operai o apprendisti 
impiegati, il materiale usato e la descrizione del lavoro eseguito. Questi rapporti in regia, firmati dall’esecutore e controfirmati 
dalla DL, attestano di principio solamente la validità del lavoro e della fornitura eseguita. La DL deciderà in seguito se i lavori in 
oggetto saranno computati a regia o a misura nell’ambito dei prezzi esposti in offerta. 

  
 
1.14    Lavoro straordinario. 
 

Le indennità per il lavoro straordinario saranno riconosciute a partire dalle 45 ore settimanali, solo in caso di esplicita richiesta o 
autorizzazione rilasciata preventivamente in forma scritta dalla Direzione Lavori. 

 
 
1.15 Misurazione per il computo. 
 

In deroga alle disposizioni 7 301 della Norma SIA 380/7, Edizione 1985, si applicano i seguenti criteri: 
 

01 sarà misurata la lunghezza effettiva dei tubi, dei fili e dei cavi posati alla fine dei lavori. 
 

02 tutti gli scarti saranno perciò da comprendere nei prezzi (vedasi anche l’art. 1.12.15 delle presenti prescrizioni). 
 
 
1.16 Cauzioni e garanzia. 
 

01 Per garantire l’esecuzione degli impegni assunti, salvo rinuncia esplicita del committente, la ditta esecutrice rilascerà di 
principio una cauzione sotto forma di fideiussione solidale di un istituto bancario o assicurativo a lui gradito.  

 
02 L’importo di tale cauzione dovrà corrispondere al 5% (cinque) della somma di appalto. 

 
03 L’aggiudicazione acquista forza legale solo al momento in cui la cauzione è nelle mani del committente. 

 
04 A garanzia dell’esecuzione dei lavori secondo le esigenze contrattuali e le presenti prescrizioni, il committente opera 

una trattenuta di garanzia del 10% (dieci) sul saldo da versarsi alla ditta esecutrice. 
Questa trattenuta resta a disposizione del committente fino al termine del periodo di garanzia, oppure essa potrà essere 
ritornata alla ditta esecutrice contro la presentazione di una garanzia di cauzione di uguale valore di un istituto bancario 
o assicurativo gradito al committente. 

 
 
1.17   Collaudo provvisorio. 
 

01 A ultimazione di tutti i lavori dell’opera o di distinte importanti parti di essa, utilizzabili anche separatamente, la Direzione 
Lavori e la ditta esecutrice, su domanda scritta di quest’ultima, procederanno alla verifica in comune delle opere 
terminate. 

 
02 La Direzione Lavori ha diritto di esaminare anche le parti interne dell’opera quando presuma l’esistenza di difetti che 

non possono essere altrimenti constatati. Se la presunzione risulta infondata, le relative spese vanno a carico del 
committente; in caso contrario a carico della ditta esecutrice. 

 
03 Se l’esame dell’opera non rivela difetti, sia nell’esecuzione dei lavori, sia nella qualità dei materiali impiegati, l’opera è 

ritenuta consegnata ed è accettata dal committente in forma provvisoria. 
 

04 Qualora si riscontrino difetti, la ditta esecutrice deve rimediare entro il termine fissato dalla Direzione Lavori. 
Allo scadere di tale termine, sarà effettuato un secondo controllo in comune. Non riscontrandosi più alcun difetto la 
Direzione Lavori e la ditta esecutrice procederanno alla consegna e all’accettazione provvisoria. 
 



1. Prescrizioni Specialistiche del Progettista pagina 4 di 9 

 

 
P & P Studio Elettrotecnico Sagl  ed. 25.07.18 
Via Ciseri – 6830 Chiasso / P.zzaNosetto 4B/C – 6500 Bellinzona   

05 Qualora la ditta esecutrice non abbia eliminato i difetti o sussistano mancanze o deroghe al contratto, il committente ha 
il diritto di diminuire la liquidazione finale in proporzione del minor valore dell’opera o insistere, se ciò non cagiona alla 
ditta esecutrice spese esorbitanti, nell’esigere la riparazione gratuita, oppure rifiutare l’accettazione provvisoria 
dell’opera o fornitura difettosa. 

 
In tutti e tre i casi resta riservato il diritto del committente a chiedere, quando vi sia colpa della ditta esecutrice, il 
risarcimento dei danni. 

 
06 Se devono essere eseguiti lavori per rimediare a difetti, mancanze, ecc., la ditta esecutrice è pienamente responsabile 

di tutti i danni e svantaggi che ne potrebbe derivare. 
 

07 Le operazioni di verifica, la consegna e il collaudo provvisorio devono essere oggetto di processi verbali, riconosciuti e 
firmati dalla Direzione Lavori e dalla ditta esecutrice. 

 
08 Se nessuna delle parti esige la verifica in comune né la stesura di processi verbali, la consegna dell’opera è considerata 

come effettuata e il collaudo provvisorio avvenuto all’atto della riconsegna alla ditta esecutrice, da parte della Direzione 
Lavori, della liquidazione finale controfirmata. 

 
09 Salvo altre disposizioni contrattuali, dopo il collaudo provvisorio, la manutenzione dell’opera è a carico del committente. 

 
 
1.18 Termine di garanzia. 
 

01 Salvo patto contrario, il termine di garanzia scade dopo due anni a partire dalla data del collaudo provvisorio; in 
mancanza di questo, farà stato la data dell’accettazione del conto finale. 

 
02 Durante i periodo di garanzia, il committente può segnalare in ogni tempo alla ditta esecutrice difetti dell’opera. I difetti, 

la cui riparazione tardiva potesse essere causa di danni maggiori, sono da segnalare subito dopo la loro scoperta e la 
ditta esecutrice è tenuta a ripararli immediatamente. 

 
03 Se la ditta esecutrice tarda ad eliminare a sue spese tutti i difetti che si manifestano nel tempo di garanzia, i 

committente ha il diritto di far eseguire i lavori necessari a spese ella ditta esecutrice, di diminuire la mercede in 
proporzione del minor valore dell’opera oppure di rifiutare l’accettazione definitiva dell’opera fornitura difettosa. 

 
In tutti e tre i casi resta riservato il diritto del committente a chiedere, quando vi sia colpa della ditta esecutrice, il 
risarcimento dei danni. 

 
04 I lavori di riparazione di una certa importanza, eseguiti dalla ditta esecutrice durante il periodo di garanzia, sono oggetto 

di una nuova procedura di accettazione provvisoria, dalla cui data ricomincia a decorrere un nuovo termine di garanzia 
a norma di quanto specificato sub. 1.18.01. 

 
 
1.19    Collaudo definitivo e accettazione dell’opera. 
 

01 Alla scadenza del termine di garanzia viene effettuato un nuovo esame accurato delle opere, con il concorso della ditta 
esecutrice. 

 
02 Su richiesta della DL o della ditta esecutrice, viene steso un protocollo sui risultati del collaudo definitivo. 

 
03 L’approvazione dell’opera si ritiene avvenuta se entro lo spirare del termine di garanzia il committente non ha segnalato 

difetti. 
 

Sono esclusi dall’approvazione i lavori di cui all’art. 1.18.4; i difetti, segnalati alla ditta esecutrice entro i termini di 
garanzia, non riparati o riparati insufficientemente, nonché quelli constatati in occasione del collaudo definitivo. La ditta 
esecutrice non può far valere l’obiezione che i difetti non sono stati precedentemente riconosciuti o notificati. 

 
 
1.20 Responsabilità legale. 
 

01 Dopo il collaudo definitivo per la durata di 5 anni a partire dalla data del collaudo provvisorio, la ditta esecutrice è 
responsabile dei difetti nascosti, vale a dire di quelli che si manifestano solo dopo lo spirare del termine di garanzia, 
sempre che siano dovuti a sua colpa. 

 
02 Restano riservate le disposizioni legislative concernenti la prescrizione dei diritti del committente per difetti scientemente 

dissimulati dalla ditta esecutrice. 
 
 
1.21  Basi del contratto. 
 

Quali basi di contratto valgono nell’ordine i seguenti atti: 
 

01 Il codice Svizzero delle Obbligazioni. 
 

02 Il contratto d’appalto. 
 

03 Il modulo d’offerta perfezionato, con tutte le condizioni generali e prescrizioni particolari ivi contenute. 
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04 Il verbale delle discussioni con la ditta esecutrice. 
 
05 Le condizioni generali dello studio d’architettura o d’ingegneria, riguardanti le opere civili e accessorie per l’oggetto in 

questione. 
 
06 I piani e gli schemi del committente. 
 
07 Le seguenti norme e prescrizioni tecniche: 
  

a. Ordinanze federali concernenti le istallazioni elettriche, emanate dal Consiglio Federale Svizzero. 
 
b. Prescrizioni NIBT sugli impianti elettrici interni dell’ASE (SN SEV 1000:2000), con eventuali successivi 

aggiornamenti e comunicazioni all’ispettorato pubblicate nei bollettini dell’ASE 
 
c. Prescrizioni e spiegazioni concernenti lo stabilimento degli impianti interni raccordati alla rete telefonica pubblica: 

A 191 PTT e relativi allegati, con eventuali successivi aggiornamenti. 
 
d. Norma SIA 118 e 380/7 per quanto concerne l’impiantistica negli edifici. 
 
e. Tutte le “Disposizioni applicabili” figuranti al punto 0.3 nella Norma SIA 380/7, Edizione 1985, Istallazioni negli 

edifici. 
 
f. Prescrizioni delle Aziende elettriche locali di distribuzione concernenti gli impianti interni. 
 

 
1.22 Inadempienze della ditta esecutrice. 
 

Il committente si riserva la facoltà di esonerare la ditta esecutrice e di affidarne l’esecuzione ad altri nei seguenti casi: 
 

01 qualora la ditta esecutrice dimostri, per carenza di personale sul cantiere, di pregiudicare il mantenimento dei termini 
stabiliti dal programma di lavoro. 

 
02 qualora la ditta esecutrice dimostri palesemente imperizie e noncuranze nell’esecuzione dei lavori affidati, o impiegasse 

materiale non conforme alle prescrizioni e alle disposizioni della Direzione Lavori. 
 

03 qualora contravvenisse scientemente agli ordini della Direzione Lavori. 
 

04 in ogni altro non specificato caso che pregiudichi seriamente la prosecuzione dei lavori. 
 

In ognuno dei casi non è dovuto alcun compenso alla ditta esonerata, salvo il pagamento delle opere eseguite, utilizzabili e 
accettabili a giudizio della Direzione Lavori. Il committente si riserva il diritto di indennizzarsi per i danni subiti con la cauzione 
stabilita dal contratto o con la garanzia. 

 
 
1.23    Responsabilità civile, assicurazioni. 
 
  

01 La ditta è tenuta a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, che garantisca una prestazione minima globale per 
sinistro di Fr. 1’000’000.-. 

 
02 La responsabilità civile della ditta non è tuttavia limitata all’importo minimo indicato. 

  Essa è responsabile per danni di qualsiasi importo. 
 

In caso di danni causati dalla ditta esecutrice, rispettivamente dal personale impiegato in cantiere, durante il lavoro o per 
negligenza, al fabbricato o a parte di macchine e istallazioni in esso contenute, il responsabile deve avvisare immediatamente la 
Direzione Lavori, rispettivamente la propria assicurazione. 
 
L’appaltatore o la comunità di lavoro (società semplice ai sensi dell’art. 530 segg. CO) dichiara di avere stipulato la seguente 
assicurazione di responsabilità civile aziendale per tutta la durata della commessa ed è disposto a fornire su richiesta del 
committente i documenti attestanti la copertura assicurativa: 
 
 
Compagnia di assicurazione:    ………………………………………………………………….... 
 
 
Numero di polizza:     ………………………………………………………………….... 
 
 
Somma per danni a persone, danni materiali e patrimoniali 
per singolo evento:     Fr. ………………………………………………………………... 
 
 
Altri dannni, per singolo evento:    Fr. ………………………………………………………………... 
 
 
Franchigia (per singolo evento):    Fr. ………………………………………………………………... 
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1.24  Prezzi forniture, opere in posa e lavori a regia. 
 

01 Variazioni di salari e prezzi del materiale. 
 

I prezzi unitari da esporre nel modulo d’offerta si fondano sulle calcolazioni contenute nella tariffa dell’Associazione 
Svizzera degli Installatori Elettricisti (detta in seguito USIE) in vigore al momento della presentazione dell’offerta. 

  
Essi comprendono (in eventuale complemento agli oneri specificati negli art. 1.10, 1.11, 1.12 e 1.15) tutti gli impegni 
derivanti alla ditta dai costi di acquisizione dei materiali, di trasporto e di immagazzinamento, scarti, ecc.; dal 
versamento al suo personale dei salari comprensivi di tutte le prestazioni sociali contrattuali, nonché dai margini di 
rischio e beneficio e dai costi della conduzione tecnica necessaria. 

  
Aumenti salariali che interverranno durante il periodo di costruzione, ossia dopo la data della scadenza del concorso e 
non oltre i termini stabiliti contrattualmente per l’ultimazione delle opere, andranno a carico del committente, ritenuto che 
la ditta esecutrice potrà provare di aver effettivamente sopportato tali aumenti e che inoltre questi provocano un 
corrispondente aumento dei salari base per le singole categorie previste nel calcolo dell’offerta. 

 
Gli aumenti saranno riconosciuti solo per i salari (retribuzione oraria) conseguenti a prestazioni dirette avvenute sul 
cantiere. Non si potranno conteggiare invece aumenti dedotti per analogia dagli stipendi (retribuzioni mensili di 
dipendenti). 

 
Sarà corrisposto unicamente l’onere netto a carico della ditta esecutrice e calcolato in base alla giornaliera che la ditta 
invierà mensilmente alla Direzione Lavori. 

 
Aumenti sul costo dei materiali intervenuti durante il periodo di costruzione andranno a carico del committente solo in 
quanto si tratti di aumenti decretati ufficialmente, che la ditta esecutrice potrà provare di aver effettivamente pagati e 
che la stessa li abbia tempestivamente notificati in forma scritta. 

 
Il diritto al computo degli aumenti è limitato ai materiali che rimangono nell’opera e per i quali non è ragionevolmente 
possibile l’acquisto integrale e il magazzinaggio in cantiere all’atto dell’aggiudicazione o comunque prima degli aumenti. 

 
Non sarà bonificato alcun supplemento sugli aumenti per spese generali, di costi d’esercizio, di costi di cantiere, di 
rischio e guadagno. 

 
 02 Prezzi per lavori non contemplati nel capitolato. 
 

01 Prezzi per lavori a regia. 
 

Le retribuzioni orarie esposte all’art. 1.24.04 per l’esecuzione di lavori in regia fanno stato quale base per la 
fatturazione. Eventuali variazioni delle stesse saranno riconosciute nelle misure e secondo le modalità 
specificate all’art. 1.24.01. 

 
02 Prezzi per materiali e apparecchi. 

 
 Se nel corso di esecuzione dell’opera la Direzione Lavori predisponesse l’impiego di materiali non contemplati 

nel modulo d’offerta, si stabilirà il relativo prezzo facendo capo alla tariffa USIE in vigore al momento 
dell’offerta, applicando la stessa base di calcolo come specificato all’art. 1.24.01 (prezzo del materiale offerto, 
dedotto lo sconto applicato). 

 
 Per eventuali modifiche o aggiunte a quanto previsto, con materiali o apparecchi non compresi nell’elenco 

prezzi e nella tariffa USIE, il costo sarà calcolato partendo dal prezzo netto, IVA esclusa, moltiplicato per il 
fattore (fattore di ricarico): 

 

 1,……. 
 
 Il fattore di ricarico qui indicato è valido per materiale e accessori provenienti dal magazzino con prezzi non 

elencati nella tariffa USIE e per materiale o apparecchi speciali ordinati dalla Direzione Lavori esclusivamente 
per l’impianto in oggetto (fattore che, partendo dal costo netto del materiale, deve comprendere il 
supplemento per: spese generali, rischio e beneficio, costi di magazzinaggio e di trasporto fra il magazzino e il 
luogo d’impiego). 

  
 Per questi materiali, accessori e apparecchi, al fine di consentire la verifica del rispetto dei fattori di 
 ricarico indicati, l’appaltatore dovrà fornire a richiesta del progettista le proprie fatture di acquisto in 
 originale. 
 

 
 Il montaggio sarà di regola calcolato come opera a regia. 
 
 
 
 
 
 
 

03 Basi di calcolo. 
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01 Lavori a misura e/o a corpo. 
 
 Ogni ditta avrà il suo modo di calcolo, che potrà essere richiesto dalla Direzione Lavori; lo stesso dovrà 

corrispondere ai prezzi esposti nel modulo d’offerta. 
02 Supplementi per montaggio difficoltoso. 

 
 Per montaggio difficoltoso s’intende quello da eseguire ad altezze superiori a 3,5 m, in cunicoli verticali  o in 

cunicoli aventi un’altezza inferiore a quella di una persona di statura media (1,65 m). Di regola queste 
condizioni sono specificate nelle apposite posizioni del modulo d’offerta o risultano dai piani di progetto, 
pertanto non saranno accettati supplementi di prezzo per montaggio difficoltoso. La ditta offerente terrà conto 
di questi maggiori oneri nel calcolo dei suoi prezzi unitari.  
 
Nel caso in cui queste condizioni non fossero conosciute al momento della presentazione dell’offerta,  i prezzi 
unitari delle posizioni corrispondenti sono maggiorati del …… % rispetto al prezzo normalmente esposto e 
comprendono anche i costi per le impalcature necessarie. 

 
03 Impianti provvisori ordinari: 
 
 sono quelli descritti nel modulo d’offerta; i relativi prezzi unitari devono comprendere: 

 
a. fornitura del materiale e montaggio; 
b. messa in funzione, compresi eventuali avvisi d’impianto; 
c. smontaggio alla fine dell’impiego; 
d. bonifico del materiale recuperato. 

 
L’impianto provvisorio ordinario è da conservare in funzione fino a che la DL non ne disponga lo smontaggio. 
La durata della locazione dipende dalla durata della costruzione. 
La ditta esecutrice è responsabile della sicurezza di questi impianti; qualora constatasse manomissioni da 
parte di terzi, la stessa deve denunciarli immediatamente alla DL. 

 
  04  Impianti provvisori straordinari 
 

Sono quelli non previsti nel modulo d’offerta, per la retribuzione dei quali si applicheranno le tariffe orarie per i 
lavori in regia indicate all’art. 1.24.04. 
Per i materiali il prezzo sarà stabilito in base all’art. 1.24.01.02 e si riconoscerà una locazione differenziata nel 
tempo, in % sulle forniture, secondo la seguente tabella:  

  
 Durata della 
 locazione in mesi    6    9  12  18  24  30  36  48  
 
 % del prezzo       …… …… …… …… …… …… …… …… 

 
04 Compensi orari per lavori in regia (N.B.: devono corrispondere a quanto esposto nel modulo di offerta): 

 
01 Per il personale 

 
Le retribuzioni orarie devono comprendere: salari, oneri sociali, spese per tempo di viaggio, indennità di 
trasferta, utensili correnti e la conduzione tecnica normale. Dovranno concordare inoltre con le eventuali 
retribuzioni orarie esposte nel modulo d’offerta; nel caso di divergenze tra gli importi inseriti nell’elenco prezzi 
e quelli sotto elencati, faranno stato quelli di importo inferiore. 

 
Per interventi di corta durata (inferiore alla mezza giornata), se giustificato, si potrà tenere parzialmente in 
considerazione il tempo di viaggio. 

 
Categoria: Fr. / ora 
    
*) CPN (511:112.111) Elettricista capo progetto ............................. 

*) CPN (511:112.131) Specialista telecomunicazioni ............................. 

*) CPN (511:112.141) Elettricista capo squadra ............................. 

*) CPN (511:112.151) Telematico ............................. 

CPN (511:112.161) Installatore ............................. 

CPN (511:112.171) Montatore ............................. 

CPN (511:112.181) Aiuto montatore ............................. 

CPN (511:112.541) Apprendista quarto anno ............................. 

CPN (511:112.531) Apprendista terzo anno ............................. 

CPN (511:112.521) Apprendista secondo anno ............................. 

CPN (511:112.511) Apprendista primo anno ............................. 

 

   *) Possono essere impiegati solo dietro esplicita autorizzazione scritta della Direzione Lavori. 
 

02 Supplementi per eventuale lavoro straordinario (riconosciuti solo alle condizioni stabilite all’art. 1.14): 
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Ore straordinarie % 
 
Giorni lavorativi dalle 18.00 alle 23.00 .............................  

Notturne di sabato dalle 23.00 alle 06.00 .............................  

Di domenica dalle 00.00 alle 24.00 .............................  

 
La ditta esecutrice è tenuta a svolgere le pratiche per l’ottenimento dei permessi per effettuare lavoro 
straordinario. 
  

 
03 Per l’impiego di macchine e attrezzature speciali: 

  Fr. / ora effettiva d’impiego 
 

CPN (511:221.103) Trapano a percussione: ............................. 

CPN (511:221.101) Fresatrice per scanalature: ............................. 

Macchina saldatrice (senza elettrodi): ............................. 

 
Impalcatura mobile  
(sempre compresa fino a 3,5m secondo l’art. 1.24.02.02):           Fr. / settimana 

 
con palco di lavoro fino a 10 m: ............................. 

montaggio impalcatura con palco fino a 10 m: ............................. 

smontaggio impalcatura con palco fino a 10 m: ............................. 

  
04 Ribassi e/o sconti su lavori in regia 

 
Eventuali ribassi e/o sconti accordati in fase di delibera sui lavori a misura saranno dedotti anche sui lavori a 
regia. 

 
 
 
1.25    Situazioni intermedie. 
 

La ditta esecutrice ha il diritto di richiedere i seguenti versamenti intermedi: 
 

01 Per le forniture (apparecchi o materiali speciali): 
 
  a)  All’atto dell’ordinazione:   30 % dell’importo dell’ordinazione, dietro presentazione di una 
  cauzione bancaria di valore equivalente 
 
  b)  Alla fornitura dell’ordinazione:  30 % del relativo importo 
 
  c)  Al collaudo provvisorio dell’ordinazione: 30 % del relativo importo 
 
  d)  Il restante    10 % con la liquidazione finale e secondo le 

         disposizioni dell’art. 1.16 
 

 
02 Per la posa: 

 
  a)  A posa avvenuta di un certo quantitativo 80 % dell’importo valutato e accettato dalla DL 
 
       Oppure 
 
       90 % dell’importo giustificato contro presentazione  

      di una situazione provvisoria dettagliata 
 
  b)  Il restante    10 %  con la liquidazione finale e secondo le    

                          disposizioni dell’art. 1.16.04 
 
 
 
1.26   Liquidazione finale. 
 

01 La liquidazione finale redatta in tre copie complete deve essere inviata al committente entro tre mesi dal collaudo. 
 

02 L’inoltro della liquidazione finale da parte della ditta esecutrice equivale alla dichiarazione di aver ottenuto, dopo il 
pagamento del saldo, completa soddisfazione per quanto riguarda i suoi diritti contrattuali e di rinunciare pertanto a ogni 
ulteriore pretesa. 

 
03 La Direzione Lavori non potrà preavvisare il saldo della liquidazione finale mancando l’aggiornamento dei piani 

d’istallazione e degli schemi (vedi art.1.12.13). 
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04 Il committente esamina la liquidazione finale e dà comunicazione scritta alla ditta dell’esito del controllo. 

1.27    Contestazioni. 

01 Qualora le parti non si rimettono a un tribunale arbitrale, le contestazioni saranno sottoposte al foro giudiziario del 
cantone nella cui giurisdizione si trova l’opera contestata. 

02 In nessun caso la ditta potrà, essendo in corso una controversia, sospendere o rallentare l’esecuzione della fornitura, 
oppure rifiutare parzialmente o totalmente l’adempimento degli obblighi contrattuali. 

2 Istruzioni per l’appalto.

2.01 Termini per la presentazione delle offerte. 

L’offerta deve essere recapitata all’indirizzo specificato sull’avviso di concorso o nella richiesta di offerta, entro il giorno e l’ora di 
scadenza stabiliti. 

2.02 Informazioni. 

Possono essere richieste allo studio di progettazione durante le normali ore d’ufficio. 

Il progettista si riserva la facoltà di trasmettere tempestivamente per iscritto a tutte le ditte concorrenti, eventuali informazioni 
giudicate importanti nell’interesse generale del concorso.  

3 Disposizioni finali.

3.01 Dichiarazione. 

La ditta offerente conferma, mediante la sua firma legale apposta in calce alle presenti, di essersi resa edotta dei luoghi e dei 
tempi in cui sarà eseguita l’opera, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari, siano esse contenute o 
meno nel presente fascicolo, e di accettarle integralmente senza riserva alcuna. 

Luogo e data: ………………………………………… 

La ditta offerente: ………………………………………… 
(timbro e firma legali)



 

MODULO D’OFFERTA 
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4° PIANOA

PARTI COMUNI00

Distributori secondari231.22

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz12.000 ......................... .............................31

543 341.206 Interruttore automatico diffe-

renziale C 16A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz6.000 ......................... .............................31

543 342.102 Interruttore automatico diffe-

renziale C 16A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz4.000 ......................... .............................31

543 342.103 Interruttore automatico diffe-

renziale C 25A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz4.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz6.000 ......................... .............................31

543 342.106 Interruttore automatico diffe-

renziale C 32A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 421.131 Portafusibile DIN 00 AP con

fusibili a coltello, per 3

fasi azionabili simultanea-

mente, con sezionatore di

neutro

pz4.000 ......................... .............................12

543 431.221 Interruttore di potenza 160A

INS, quadrupolare con 1 con-

tatto ausiliario e calotta

coprimorsetti,

potere di apertura 36kA

pz2.000 ......................... .............................31
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599 111.007 F+M di nr. 2 carpenterie 

(armadi elettrici) Schneider 

con distribuzione Smissline 

250A cadauno.

Dimensioni indicative delle 2 

celle affiancate: L=1600mm 

(800+800mm), P=350mm, e di 

cella risalita cavi centrale 

L=400mm, complete di zoccolo 

H=100mm, chiusure laterali e 

posteriori e porte frontali 

trasparenti.

 

Per il cablaggio di tutte le 

apparecchiature di manovra e 

apparecchi DIN KNX contemplati 

in offerta.

 

Tutto compreso, nulla escluso 

(sistema Smissline, canali e 

canaline, filiere, viterie, 

sbarre di 

terra, etichiettature, 

morsetti ove necessari e 

documentazione 

di prova e conformità).

 

UP=AC

pz2.000 ......................... .............................

599 111.013 F+M+R di sistema di 

commutazione 

automatica Schneider per 

NSX250 composto da:

 

- automatismo BA

- unità di controllo UA

- unità di interblocco 

elettrico IVE

- ausiliari ACP

 

Regolazione e messa in 

servizio, tutto compreso, 

nulla escluso.

 

UP=AC

pz1.000 ......................... .............................

599 111.014 F+M+R su quadro elettrico di 

sistema di misura 

multifunzione Schneider 

PM5560.

 

Completo di accessori di 

protezione, collegamento e 

fissaggio.

 

Tutto compreso, nulla escluso.

 

UP=AC

pz1.000 ......................... .............................
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599 111.024 F+M+R su distributore di 

interruttore di manovra-

sezionatore Schneider INS 250 

4P 250A, completo di manovra 

rotativa frontale con 

prolunga, coprimorsetti e 

quant'altro necessario ad una 

installazione a regola d'arte.

 

Tutto compreso, nulla escluso.

 

UP=AC

pz2.000 ......................... .............................

599 111.025 F+M+R quadro by-pass esterno 

per UPS 30kVA (UPS fornito da 

terzi).

 

Realizzato con commutatore a 

contatti striscianti o 

sequenza manovra interruttori 

di manovra-sezionatori.

 

Tutto compreso, nulla escluso.

 

UP=AC

pz1.000 ......................... .............................

Totale 231.22 - Distributori secondari .............................

Distributori di comando231.23

561 211.131 Alimentatore di tensione KNX

con bobina di disaccoppia-

mento, per posa su guida DIN,

fino a 640mA

pz1.000 ......................... .............................31

561 213.321 Accoppiatore di linea/area

o amplificatore di linea KNX

S-Mode, per posa su guida DIN

pz1.000 ......................... .............................31

561 213.552 Gateway-DALI-2 KNX S-Mode

per posa su guida DIN,

con 1 uscita per fino a 64

componenti e fino a 16 gruppi,

e supporto del comando per la

temperatura di colore di luce

bianca (DALI Device Type 8),

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz2.000 ......................... .............................31

561 217.121 Modulo di applicazioni KNX

S-Mode per posa su guida DIN,

per funzioni di orario

pz1.000 ......................... .............................31

561 217.251 Antenna AP per programmatore

orario, per segnale DCF77

pz1.000 ......................... .............................11

561 313.231 Attuatore di commutazione KNX

S-Mode per posa su guida DIN,

16A, a 8 contatti senza poten-

ziale, con modalità manuale,

categoria d'impiego AC1

pz5.000 ......................... .............................31
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561 361.143 Pannello tattile KNX S-Mode

INC, ca. 10", supporta lo

standard KNX Data Secure,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz3.000 ......................... .............................22

Totale 231.23 - Distributori di comando .............................

Distributori di regolazione231.25

511 112.161 Installatore elettricista AFC h64.000 ......................... .............................

Totale 231.25 - Distributori di regolazione .............................

Collegamento equipotenziale di protezione232.12

521 561.101 Barra per nodo equipotenziale

AP con coperchio, per condut-

tori:

- 7x 16 o 25mm²,

- 1x 70mm²

pz10.000 ......................... .............................11

522 212.214 Cavo di installazione FE0

CPR-Dca, 1x16mm²

m200.000 ......................... .............................53

522 212.513 Cavo di installazione FE0

CPR-Dca, 1x50mm²

m180.000 ......................... .............................52

522 381.312 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x10 fino a 1x16mm²

pz70.000 ......................... .............................73

522 381.512 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x50 fino a 1x70mm²

pz20.000 ......................... .............................73

Totale 232.12 - Collegamento equipotenziale di protezione .............................

Canali portacavi232.31

514 413.112 Coperchio in vetroresina PRV

senza alogeni per canale

portacavi lxa = 200x80mm

m25.000 ......................... .............................11

514 417.112 Curva in discesa a 90° in

vetroresina PRV senza alogeni

per canale portacavi lxa =

200x80mm

pz2.000 ......................... .............................11

514 417.142 Coperchio in vetroresina PRV

senza alogeni di curva in

discesa a 90° per canale

portacavi lxa = 200x80mm

pz2.000 ......................... .............................11

583 211.312 Canale portacavi con mensole

a carico medio e separazione,

in vetroresina PRV senza

alogeni,

lxa oltre 200 fino a 400x60mm

m20.000 ......................... .............................

Totale 232.31 - Canali portacavi .............................

Canali portacavi con mantenimento di funzionamento232.32
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511 112.161 Installatore elettricista AFC h16.000 ......................... .............................

514 213.112 Coperchio in acciaio zincato a

caldo in continuo per passe-

rella portacavi lxa = 200x60mm

m45.000 ......................... .............................11

514 213.113 Coperchio in acciaio zincato a

caldo in continuo per passe-

rella portacavi lxa = 300x60mm

m15.000 ......................... .............................11

514 213.114 Coperchio in acciaio zincato a

caldo in continuo per passe-

rella portacavi lxa = 400x60mm

m110.000 ......................... .............................11

514 215.142 Coperchio in acciaio zincato a

caldo in continuo di curva

piana a 90° per passerella

portacavi lxa = 200x60mm

pz2.000 ......................... .............................11

514 215.143 Coperchio in acciaio zincato a

caldo in continuo di curva

piana a 90° per passerella

portacavi lxa = 300x60mm

pz4.000 ......................... .............................11

514 215.144 Coperchio in acciaio zincato a

caldo in continuo di curva

piana a 90° per passerella

portacavi lxa = 400x60mm

pz10.000 ......................... .............................11

583 261.111 Passerella portacavi con

mensole a carico medio e

separazione, con mantenimento

di funzionamento E90 mediante

struttura portante standard,

in acciaio zincato a caldo

in continuo,

lxa fino a 200x60mm

m45.000 ......................... .............................

583 261.112 Passerella portacavi con

mensole a carico medio e

separazione, con mantenimento

di funzionamento E90 mediante

struttura portante standard,

in acciaio zincato a caldo

in continuo,

lxa oltre 200 fino a 300x60mm

m15.000 ......................... .............................

583 264.112 Passerella portacavi con

mensole a carico medio e

separazione, con mantenimento

di funzionamento E90 mediante

sistema portante specifico ai

cavi,

in acciaio zincato a caldo

in continuo,

lxa oltre 200 fino a 400x60mm

m110.000 ......................... .............................

Totale 232.32 - Canali portacavi con mantenimento di funzionamento .............................

Linee principali, linee montanti232.4

511 112.161 Installatore elettricista AFC h16.000 ......................... .............................

522 231.624 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x16mm²

m60.000 ......................... .............................53
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522 232.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 1x35mm²

m325.000 ......................... .............................53

522 232.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x35mm²

m120.000 ......................... .............................53

522 381.332 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

de 4x10 jusqu' à 5x16mm²

pz2.000 ......................... .............................73

522 381.412 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x25 fino a 1x35mm²

pz10.000 ......................... .............................73

522 381.432 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x25 fino a 5x35mm²

pz4.000 ......................... .............................73

Totale 232.4 - Linee principali, linee montanti .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

531 251.251 Piccolo distributore AP vuoto

per 144 moduli su guida DIN,

con anta

pz1.000 ......................... .............................12

531 831.112 Set di morsetti 4x2,5mm² pz43.000 ......................... .............................31

531 831.123 Set di morsetti 5x6mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 311.262 Interruttore automatico C 13A

tripolare, potere di apertura

6kA, con sezionatore di neutro

pz2.000 ......................... .............................31

561 211.131 Alimentatore di tensione KNX

con bobina di disaccoppia-

mento, per posa su guida DIN,

fino a 640mA

pz1.000 ......................... .............................31

561 213.322 Accoppiatore di linea/area

o amplificatore di linea KNX

S-Mode, per posa su guida DIN,

a comunicazione dati criptata

pz1.000 ......................... .............................31

561 255.113 Stazione meteo KNX S-Mode AP,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz1.000 ......................... .............................13

561 255.312 Centralina meteo KNX S-Mode

per posa su guida DIN,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz1.000 ......................... .............................31

561 323.341 Attuatore per avvolgibili KNX

S-Mode per posa su guida DIN,

con 8 uscite per motore e

modalità manuale

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Impianto di illuminazione di emergenza232.53
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583 762.112 Linea per lampada con

mantenimento:

- dell'isolamento FE180,

- del funzionamento E60,

(punto luce dotato di

morsetti),

linea oltre 5 fino a 10m

pz33.000 ......................... .............................

583 762.113 Linea per lampada con

mantenimento:

- dell'isolamento FE180,

- del funzionamento E60,

(punto luce dotato di

morsetti),

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.53 - Impianto di illuminazione di emergenza .............................

Fornitura di lampade di emergenza233.02

599 111.003 Fornitura e messa in 

funzione di apparecchi di 

illuminazione di emergenza e 

via di fuga come 

da offerta n° SIOF019925 - 

PR2008115 

del 29.04.2024

Ditta:

INOTEC SA

Via Monda 2C

6528 Camorino

 

Non è possibile 

proporre prodotti 

alternativi in quanto 

si tratta di una 

estensione dell'impianto 

esistente.

 

Tutto compreso, nulla escluso

 

UP=AC

pz1.000 ......................... .............................

Totale 233.02 - Fornitura di lampade di emergenza .............................

Montaggio di lampade di emergenza233.12

574 112.111 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare semplice

(a bassa difficoltà di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz23.000 ......................... .............................11

574 112.122 Montaggio e raccordo di

lampada da applicare normale

(a media difficoltà di montag-

gio data da peso, misura o

accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz12.000 ......................... .............................12

Totale 233.12 - Montaggio di lampade di emergenza .............................
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Apparecchi per videosorveglianza235.83

599 111.001 Fornitura posa e messa in 

funzione di un impianto di 

videosorveglianza come 

da offerta n° P14440

del 19.04.2024

Ditta:

Fittich SA

Via Industria 17

6933 Muzzano

 

Prodotti alternativi:

 

ditta:............

 

offerta n°: .......

 

del: ............

 

Tutte le 

apparecchiature 

alternative proposte 

dovranno avere le 

stesse caratteristiche di 

quelle previste in capitolato.

Allegare tutte le schede 

tecniche dei prodotti 

alternativi

pz1.000 ......................... .............................

Totale 235.83 - Apparecchi per videosorveglianza .............................

Apparecchi per rilevazione di gas235.86

599 111.002 Fornitura posa e messa in 

funzione di un impianto di 

rilevazione gas come 

da offerta n° P14438

del 19.04.2024

Ditta:

Fittich SA

Via Industria 17

6933 Muzzano

 

Prodotti alternativi:

 

ditta:............

 

offerta n°: .......

 

del: ............

 

Tutte le 

apparecchiature 

alternative proposte 

dovranno avere le 

stesse caratteristiche di 

quelle previste in capitolato.

Allegare tutte le schede 

tecniche dei prodotti 

alternativi

pz1.000 ......................... .............................
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Totale 235.86 - Apparecchi per rilevazione di gas .............................

Installazione WI-FI236.35

511 131.122 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz7.000 ......................... .............................12

584 223.361 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea fino a 10m

pz2.000 ......................... .............................

584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz5.000 ......................... .............................

Totale 236.35 - Installazione WI-FI .............................

Alimentazioni fino ai distributori CUC236.42

511 112.151 Telematico AFC h8.000 ......................... .............................

584 224.213 Linea di alimentazione fino a

24 fibre multimode 50/125µm

con pannello 19" per FO,

escl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.42 - Alimentazioni fino ai distributori CUC .............................

Distributori CUC236.43

551 311.211 Armadio per server 42UA 19",

con:

- zoccolo o piedi 

livellabili,

- 2 ante,

- pareti laterali,

- passa-cavi laterali,

- multipresa tipo 23,

lxaxp ~800x2000x1000mm

pz1.000 ......................... .............................12

551 315.142 Cassetto di raccolta 19" 3UA

per lunghezze in eccesso di

cavi FO di installazione pre-

confezionati

pz1.000 ......................... .............................31

551 315.211 Pannello guidacavi con

4 passacavi, 19" 1UA

pz4.000 ......................... .............................31

551 315.212 Pannello guidacavi con

4 passacavi, 19" 2UA

pz3.000 ......................... .............................31

551 315.221 Pannello guidacavi per FO con

fascia di velcro, 19" 1UA

pz1.000 ......................... .............................31

551 315.231 Passerella portacavi a griglia

per rack 42UA, lxa 200x60mm

pz2.000 ......................... .............................31
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551 315.311 Unità di ventilazione con

termostato per coperchio di

armadio per server 19",

3 ventole 230V

pz1.000 ......................... .............................31

551 315.532 Multipresa fino a 5x tipo 23

con protezione da sovra-

tensioni e filtro di rete,

19" 1UA

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 236.43 - Distributori CUC .............................

Impianti di videosorveglianza236.73

511 131.122 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz1.000 ......................... .............................12

584 223.361 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.73 - Impianti di videosorveglianza .............................

Impianti di rilevazione di incendio236.75

584 934.121 Linea fino a 4x0,8mm per

apparecchio (M+R) per

impianto a corrente debole,

linea fino a 5m,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz92.000 ......................... .............................

584 934.122 Linea fino a 4x0,8mm per

apparecchio (M+R) per

impianto a corrente debole,

linea oltre 5 fino a 10m,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz36.000 ......................... .............................

584 934.123 Linea fino a 4x0,8mm per

apparecchio (M+R) per

impianto a corrente debole,

linea oltre 10 fino a 25m,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz6.000 ......................... .............................

Totale 236.75 - Impianti di rilevazione di incendio .............................

Imprevisti239.24

511 112.161 Installatore elettricista AFC h60.000 ......................... .............................

511 112.181 Montatore senza AFC h60.000 ......................... .............................
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599 111.006 Per forniture di 

materiale relativo 

ad opere attualmente non 

prevedibili, viene considerata 

una cifra d'ufficio pari a fr. 

7'000.-  da riportare 1 a 1 e 

liquidare in base a bollettini 

controfirmati dalla D.L. in 

base a quanto effettivamente 

fornito.

 

UP=AC Fr. 7'000.- 

pz1.000 ......................... .............................

Totale 239.24 - Imprevisti .............................

Totale 00 - PARTI COMUNI .............................

1-Microfab.1

Impianti di illuminazione generali232.51

522 544.353 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 7x1,5mm²

m15.000 ......................... .............................52

522 581.731 Raccordo di cavo flessibile

da 6x1 fino a 8x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

583 441.141 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz9.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m120.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz6.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz9.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................
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Totale 1 - 1-Microfab. .............................

1M-PB1M

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz2.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m2.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m4.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz2.000 ......................... .............................22

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m40.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz2.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Totale 1M - 1M-PB .............................

1P-Airlock1P

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.221 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare normale (a media

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................11

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................
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511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz9.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m32.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m20.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz7.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m16.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m150.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz9.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

561 361.142 Pannello tattile KNX S-Mode

INC, ca. 10", supporta lo

standard KNX Data Secure,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz1.000 ......................... .............................21

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 1P - 1P-Airlock .............................
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2-Micro machineing2

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz5.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m50.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz5.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Totale 2 - 2-Micro machineing .............................

3- Microscope3

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................
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Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 3 - 3- Microscope .............................

4-Cult. Cell. Gen.4

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.144 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1
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561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 4 - 4-Cult. Cell. Gen. .............................

5-Biofabrication5

Impianti di illuminazione generali232.51

583 441.141 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 613.112 Linea con presa multipla pz2.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz18.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m280.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz8.000 ......................... .............................71

561 242.261 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 8 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................20

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz18.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................
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Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m16.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m52.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m52.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m155.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 361.142 Pannello tattile KNX S-Mode

INC, ca. 10", supporta lo

standard KNX Data Secure,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz1.000 ......................... .............................21

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 5 - 5-Biofabrication .............................

5M-PB5M

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................
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511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz2.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m2.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m6.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz2.000 ......................... .............................22

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m110.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz2.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Totale 5M - 5M-PB .............................

5P-Airlock5P

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.144 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m45.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................31
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Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m3.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m7.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m150.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

561 361.142 Pannello tattile KNX S-Mode

INC, ca. 10", supporta lo

standard KNX Data Secure,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz1.000 ......................... .............................21

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 5P - 5P-Airlock .............................
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7-Cell_037

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m16.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m52.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m52.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m155.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Totale 7 - 7-Cell_03 .............................

8-Cell_028

Impianti di illuminazione generali232.51
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585 421.122 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 5 fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m16.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m55.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m55.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m165.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Totale 8 - 8-Cell_02 .............................

9-Cell_019

Impianti di illuminazione generali232.51
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585 421.122 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 5 fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m16.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m55.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m55.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m165.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Totale 9 - 9-Cell_01 .............................

10-Disimpegno10

Impianti di illuminazione generali232.51
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583 441.141 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

583 841.112 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 5 fino a 10m

pz3.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz8.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz5.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m6.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz5.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m25.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m25.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m100.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz4.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1
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561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz3.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz3.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 10 - 10-Disimpegno .............................

11-Disimpegno11

Impianti di illuminazione generali232.51

583 441.141 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

583 841.112 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 5 fino a 10m

pz3.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m200.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz5.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11
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574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz8.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz3.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz3.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 11 - 11-Disimpegno .............................

12-Laboratorio12

Impianti di illuminazione generali232.51

583 441.143 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz6.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m225.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz5.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22
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Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m20.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m43.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m43.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m130.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................
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Totale 12 - 12-Laboratorio .............................

13-Laboratorio13

Impianti di illuminazione generali232.51

583 441.143 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz6.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m20.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m38.000 ......................... .............................52
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522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m38.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m115.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 13 - 13-Laboratorio .............................

14-Laboratorio14

Impianti di illuminazione generali232.51

583 441.143 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz6.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m70.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................
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Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz3.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m20.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz3.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m35.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m35.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m105.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz3.000 ......................... .............................71

583 841.113 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 14 - 14-Laboratorio .............................
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15-Autoclave15

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.144 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m40.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 15 - 15-Autoclave .............................

20-Riunione20

Impianti di illuminazione generali232.51
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585 421.124 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m40.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

574 112.232 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficoltà di montag-

gio data da peso, misura,

accessori o sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................12

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz1.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m6.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m4.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz1.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m16.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52
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526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz2.000 ......................... .............................71

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 20 - 20-Riunione .............................

21-Uffici21

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.124 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................
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574 112.232 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficoltà di montag-

gio data da peso, misura,

accessori o sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz4.000 ......................... .............................12

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz1.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m6.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m4.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz1.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m16.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz2.000 ......................... .............................71

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 21 - 21-Uffici .............................

23-Ufficio23

Impianti di illuminazione generali232.51
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585 421.124 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz2.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz3.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m40.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

511 112.161 Installatore elettricista AFC h3.000 ......................... .............................

574 112.232 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficoltà di montag-

gio data da peso, misura,

accessori o sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz3.000 ......................... .............................12

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz9.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m6.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m4.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz1.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m16.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52
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526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz2.000 ......................... .............................71

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz2.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz2.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 23 - 23-Ufficio .............................

24-Sala riunione24

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.124 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 15 fino a 20m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m200.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz4.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................
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574 112.232 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

applicare complessa (ad

elevata difficoltà di montag-

gio data da peso, misura,

accessori o sospensione),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................12

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz9.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m6.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m4.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz1.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m16.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m16.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz2.000 ......................... .............................71

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 24 - 24-Sala riunione .............................

28-Ballatoio28

Impianti di illuminazione generali232.51
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583 441.141 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

583 841.112 Linea con presa

230V 16A,

linea oltre 5 fino a 10m

pz3.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz20.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m60.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.151 Montaggio e raccordo di

downlight o spot da incasso

complesso (ad elevata diffi-

coltà di montaggio data da

peso, misura, accessori o

alimentatore separato),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz20.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 361.142 Pannello tattile KNX S-Mode

INC, ca. 10", supporta lo

standard KNX Data Secure,

necessita alimentazione di

tensione esterna

pz1.000 ......................... .............................21

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................
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Totale 28 - 28-Ballatoio .............................

29a-Gas29a

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 29a - 29a-Gas .............................

29b-Elettrico29b

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11
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574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 29b - 29b-Elettrico .............................

30-Ele/Server30

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.121 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1
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561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 30 - 30-Ele/Server .............................

31-Disimpegno31

Impianti di illuminazione generali232.51

583 441.141 Linea fino a 3x2,5mm² con

scatola di derivazione IPX4,

linea fino a 10m

pz1.000 ......................... .............................

585 421.143 Linea fino a 12x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea oltre 10 fino a 15m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz2.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz3.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Impianti per automazione lamelle232.52

522 544.334 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 4x1,5mm²

m60.000 ......................... .............................53

522 581.721 Raccordo di cavo flessibile

da 4x1 fino a 5x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

561 242.243 Sensore a pulsante KNX S-Mode

INC con 4 punti a pressione e

LED

pz1.000 ......................... .............................22

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.251 Montaggio e raccordo in 2

interventi di lampada da

incasso complessa (ad elevata

difficoltà di montaggio data

da peso, misura o accessori),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz3.000 ......................... .............................31
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Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Impianti di controllo di accesso236.72

511 112.161 Installatore elettricista AFC h1.000 ......................... .............................

511 131.123 Montaggio di apparecchio fino

a 1kg, con fino a 4 punti di

fissaggio

pz2.000 ......................... .............................13

512 313.723 Tubo THFWG M20, senza alogeni m8.000 ......................... .............................22

512 313.726 Tubo THFWG M20, senza alogeni m4.000 ......................... .............................12

512 625.114 Scatola da incasso Gr.1

combi, prof. fino a 60mm

pz2.000 ......................... .............................22

522 544.313 Cavo di installazione

flessibile CPR-Cca, 2x1,5mm²

m30.000 ......................... .............................52

522 581.711 Raccordo di cavo flessibile

da 1x1 fino a 3x1,5mm²

pz2.000 ......................... .............................71

526 211.312 Cavo G51 CPR-Dca, 1x2x0,8mm m32.000 ......................... .............................52

526 211.322 Cavo G51 CPR-Dca, 2x2x0,8mm m32.000 ......................... .............................52

526 271.111 Raccordo di cavo con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz4.000 ......................... .............................71

Totale 236.72 - Impianti di controllo di accesso .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz2.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 31 - 31-Disimpegno .............................

32-WC32

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz2.000 ......................... .............................
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Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.151 Montaggio e raccordo di

downlight o spot da incasso

complesso (ad elevata diffi-

coltà di montaggio data da

peso, misura, accessori o

alimentatore separato),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 32 - 32-WC .............................

32A-WC32A

Impianti di illuminazione generali232.51

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.151 Montaggio e raccordo di

downlight o spot da incasso

complesso (ad elevata diffi-

coltà di montaggio data da

peso, misura, accessori o

alimentatore separato),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................
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Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................

Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 32A - 32A-WC .............................

32B-WC32B

Impianti di illuminazione generali232.51

585 421.121 Linea fino a 5x1,5mm² con

scatola di derivazione,

linea fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................

585 613.111 Linea con presa singola pz1.000 ......................... .............................

585 614.111 Linea per lampada (punto luce

dotato di morsetti)

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.51 - Impianti di illuminazione generali .............................

Montaggio di lampade generali233.11

574 112.151 Montaggio e raccordo di

downlight o spot da incasso

complesso (ad elevata diffi-

coltà di montaggio data da

peso, misura, accessori o

alimentatore separato),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 233.11 - Montaggio di lampade generali .............................

Apparecchi per automazione degli edifici237.1

561 247.111 Rilevatore di presenza KNX

S-Mode INS a soffitto, con:

- angolo di rilevamento 360°,

- area di rilevamento Ø fino

a 5m,

- commutazione a luce

costante,

- 1 canale

pz1.000 ......................... .............................31

Totale 237.1 - Apparecchi per automazione degli edifici .............................
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Impianti di automazione degli edifici237.2

585 615.101 Linea per sensore pz1.000 ......................... .............................

Totale 237.2 - Impianti di automazione degli edifici .............................

Totale 32B - 32B-WC .............................

Totale A - 4° PIANO .............................

3° PIANOB

PARTI COMUNI00

Impianti per automazione lamelle232.52

531 251.251 Piccolo distributore AP vuoto

per 144 moduli su guida DIN,

con anta

pz1.000 ......................... .............................12

531 831.112 Set di morsetti 4x2,5mm² pz43.000 ......................... .............................31

531 831.123 Set di morsetti 5x6mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 311.262 Interruttore automatico C 13A

tripolare, potere di apertura

6kA, con sezionatore di neutro

pz2.000 ......................... .............................31

561 211.131 Alimentatore di tensione KNX

con bobina di disaccoppia-

mento, per posa su guida DIN,

fino a 640mA

pz1.000 ......................... .............................31

561 213.322 Accoppiatore di linea/area

o amplificatore di linea KNX

S-Mode, per posa su guida DIN,

a comunicazione dati criptata

pz1.000 ......................... .............................31

561 323.341 Attuatore per avvolgibili KNX

S-Mode per posa su guida DIN,

con 8 uscite per motore e

modalità manuale

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Totale 00 - PARTI COMUNI .............................

Totale B - 3° PIANO .............................

2° PIANOC

PARTI COMUNI00

Impianti per automazione lamelle232.52

531 251.251 Piccolo distributore AP vuoto

per 144 moduli su guida DIN,

con anta

pz1.000 ......................... .............................12

531 831.112 Set di morsetti 4x2,5mm² pz43.000 ......................... .............................31
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531 831.123 Set di morsetti 5x6mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 311.262 Interruttore automatico C 13A

tripolare, potere di apertura

6kA, con sezionatore di neutro

pz2.000 ......................... .............................31

561 211.131 Alimentatore di tensione KNX

con bobina di disaccoppia-

mento, per posa su guida DIN,

fino a 640mA

pz1.000 ......................... .............................31

561 213.322 Accoppiatore di linea/area

o amplificatore di linea KNX

S-Mode, per posa su guida DIN,

a comunicazione dati criptata

pz1.000 ......................... .............................31

561 323.341 Attuatore per avvolgibili KNX

S-Mode per posa su guida DIN,

con 8 uscite per motore e

modalità manuale

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Totale 00 - PARTI COMUNI .............................

Totale C - 2° PIANO .............................

1° PIANOD

PARTI COMUNI00

Impianti per automazione lamelle232.52

531 251.251 Piccolo distributore AP vuoto

per 144 moduli su guida DIN,

con anta

pz1.000 ......................... .............................12

531 831.112 Set di morsetti 4x2,5mm² pz43.000 ......................... .............................31

531 831.123 Set di morsetti 5x6mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 311.262 Interruttore automatico C 13A

tripolare, potere di apertura

6kA, con sezionatore di neutro

pz2.000 ......................... .............................31

561 211.131 Alimentatore di tensione KNX

con bobina di disaccoppia-

mento, per posa su guida DIN,

fino a 640mA

pz1.000 ......................... .............................31

561 213.322 Accoppiatore di linea/area

o amplificatore di linea KNX

S-Mode, per posa su guida DIN,

a comunicazione dati criptata

pz1.000 ......................... .............................31

561 323.341 Attuatore per avvolgibili KNX

S-Mode per posa su guida DIN,

con 8 uscite per motore e

modalità manuale

pz6.000 ......................... .............................31

Totale 232.52 - Impianti per automazione lamelle .............................

Totale 00 - PARTI COMUNI .............................
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Totale D - 1° PIANO .............................

APPARECCHIATUREE

C03 cappa Microfabbr01

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m26.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 424.145 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V, IP55 da SN441011,

incorporata in combinazione

pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.462 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa IPX4 per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 01 - C03 cappa Microfabbr .............................

B11 Microfabbr02

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m2.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz1.000 ......................... .............................11



 Capitolato 01-571 
Pagina: 47 / 101 

P&P Studio Elettrotecnico sagl - CH 6830 Chiasso
Tel. 091 682 26 56 / info@pstudiop.ch

Numero Testo CI Quantità Un Pr. Unitario Pr. Totale

512 622.111 Scatola da incasso Gr.1

per pareti ad intercapedine,

prof. fino a 60mm

pz22.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m3.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m54.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m9.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz3.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz22.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 424.145 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V, IP55 da SN441011,

incorporata in combinazione

pz9.000 ......................... .............................31

542 424.315 Presa INC 3x tipo 13

10A 230V, IP21,

incorporata in combinazione

pz13.000 ......................... .............................31

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 02 - B11 Microfabbr .............................
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B12 Microfabbr03

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m2.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz1.000 ......................... .............................11

512 622.111 Scatola da incasso Gr.1

per pareti ad intercapedine,

prof. fino a 60mm

pz14.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m60.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m6.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz14.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 424.145 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V, IP55 da SN441011,

incorporata in combinazione

pz7.000 ......................... .............................31

542 424.315 Presa INC 3x tipo 13

10A 230V, IP21,

incorporata in combinazione

pz7.000 ......................... .............................31

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................
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Totale 03 - B12 Microfabbr .............................

B10 Microfabbr04

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m2.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz1.000 ......................... .............................11

512 622.111 Scatola da incasso Gr.1

per pareti ad intercapedine,

prof. fino a 60mm

pz10.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m60.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m4.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz10.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 424.145 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V, IP55 da SN441011,

incorporata in combinazione

pz4.000 ......................... .............................31

542 424.315 Presa INC 3x tipo 13

10A 230V, IP21,

incorporata in combinazione

pz4.000 ......................... .............................31

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31
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584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 04 - B10 Microfabbr .............................

C04 Microfabbr05

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m32.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 424.145 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V, IP55 da SN441011,

incorporata in combinazione

pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.462 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa IPX4 per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 05 - C04 Microfabbr .............................

Microfabbr - varie06

Impianti allestimento232.6
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583 841.233 Linea con presa

230V 16A IPX5,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

584 223.462 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa IPX4 per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 06 - Microfabbr - varie .............................

B09 Micro machining08

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m2.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz1.000 ......................... .............................11

512 611.421 Scatola da incasso Gr.1 2x1

per legno,

prof. fino a 60mm

pz10.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m70.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m4.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz28.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz14.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31



 Capitolato 01-571 
Pagina: 52 / 101 

P&P Studio Elettrotecnico sagl - CH 6830 Chiasso
Tel. 091 682 26 56 / info@pstudiop.ch

Numero Testo CI Quantità Un Pr. Unitario Pr. Totale

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 08 - B09 Micro machining .............................

N01 Micro machining09

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m3.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m29.000 ......................... .............................53

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m29.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31
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542 512.121 Presa INC 1x tipo 25

16A 400V

pz2.000 ......................... .............................20

542 622.611 Combinazione INC Gr.1 2x1 di

2 prese 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.102 Interruttore automatico diffe-

renziale C 16A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 09 - N01 Micro machining .............................

N02 Micro machining10

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m3.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m29.000 ......................... .............................53

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m29.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72
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522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 512.121 Presa INC 1x tipo 25

16A 400V

pz2.000 ......................... .............................20

542 622.611 Combinazione INC Gr.1 2x1 di

2 prese 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.102 Interruttore automatico diffe-

renziale C 16A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 10 - N02 Micro machining .............................

Micro machining - varie11

Impianti allestimento232.6

583 841.233 Linea con presa

230V 16A IPX5,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

584 223.462 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa IPX4 per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 11 - Micro machining - varie .............................

B05 Microscope12

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m2.000 ......................... .............................11
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512 337.224 Curva tubo Al M32 pz1.000 ......................... .............................11

512 611.421 Scatola da incasso Gr.1 2x1

per legno,

prof. fino a 60mm

pz4.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz2.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m70.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m2.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz8.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz4.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 12 - B05 Microscope .............................

B06 Microscope13

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................
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512 332.241 Tubo Al M32 m4.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz2.000 ......................... .............................11

512 611.421 Scatola da incasso Gr.1 2x1

per legno,

prof. fino a 60mm

pz14.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m98.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m10.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz22.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz11.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 13 - B06 Microscope .............................

B07 Cult Cell Gen14

Impianti allestimento232.6
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511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m4.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz2.000 ......................... .............................11

512 611.421 Scatola da incasso Gr.1 2x1

per legno,

prof. fino a 60mm

pz5.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz2.000 ......................... .............................11

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m102.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m6.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz8.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz5.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 14 - B07 Cult Cell Gen .............................

B08 Cult Cell Gen15
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Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m4.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz2.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz4.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m4.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz4.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz2.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m4.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz1.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz4.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................
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Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 15 - B08 Cult Cell Gen .............................

C05 Cult Cell Gen16

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m42.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 16 - C05 Cult Cell Gen .............................

C06 Cult Cell Gen17

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20
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521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m36.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 17 - C06 Cult Cell Gen .............................

C07 Cult Cell Gen18

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m48.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20
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543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 18 - C07 Cult Cell Gen .............................

B01 Biofabrication19

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m4.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz2.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz14.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz4.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m140.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m6.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz4.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz32.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz8.000 ......................... .............................22
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542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz12.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 19 - B01 Biofabrication .............................

B02 Biofabrication20

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h4.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m4.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz2.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz30.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz4.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz4.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m120.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz2.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m12.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz4.000 ......................... .............................11
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524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz52.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz8.000 ......................... .............................22

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz26.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz16.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 20 - B02 Biofabrication .............................

B03 Biofabrication21

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h20.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m13.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz5.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz30.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz10.000 ......................... .............................11
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522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m260.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz6.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m16.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz7.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz61.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz5.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz2.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz26.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz3.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz16.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 21 - B03 Biofabrication .............................

B04 Biofabrication22

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h16.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m9.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz3.000 ......................... .............................11

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13
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513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz6.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m140.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz4.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m8.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz3.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz9.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz3.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz1.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz3.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 22 - B04 Biofabrication .............................

C08 Biofabrication23

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11
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512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m78.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 23 - C08 Biofabrication .............................

N03 Biofabrication24

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz2.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m3.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m68.000 ......................... .............................53
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522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 622.611 Combinazione INC Gr.1 2x1 di

2 prese 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 24 - N03 Biofabrication .............................

Biofabrication - varie25

Impianti allestimento232.6

583 841.223 Linea con presa

230V 16A IPX1,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 25 - Biofabrication - varie .............................

B14 Cell 0326

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.241 Tubo THD M32 in PVC m2.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz3.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m1.000 ......................... .............................13
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513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 622.611 Combinazione INC Gr.1 2x1 di

2 prese 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 26 - B14 Cell 03 .............................

B15 Cell 0227

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.241 Tubo THD M32 in PVC m2.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz3.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m1.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11
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522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 622.611 Combinazione INC Gr.1 2x1 di

2 prese 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 27 - B15 Cell 02 .............................

B14 Cell 0128

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.241 Tubo THD M32 in PVC m2.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz3.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m1.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz2.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m80.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31
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542 622.611 Combinazione INC Gr.1 2x1 di

2 prese 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 28 - B14 Cell 01 .............................

B16 Labo 1229

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h20.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m13.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz5.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz16.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz10.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m280.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz6.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m16.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz5.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz39.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz5.000 ......................... .............................31
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531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz2.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz17.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz3.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 29 - B16 Labo 12 .............................

C09 Labo 1230

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m67.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20
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543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 30 - C09 Labo 12 .............................

B17 Labo 1331

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h20.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m13.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz5.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz9.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz8.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m280.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz6.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m16.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz5.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz27.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz5.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz2.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22
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542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz9.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz3.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 31 - B17 Labo 13 .............................

B18 Labo 1332

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h20.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m13.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz5.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz16.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz10.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m260.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz6.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m16.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz5.000 ......................... .............................11
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524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz41.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz5.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz2.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz16.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz3.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 32 - B18 Labo 13 .............................

C10 Labo 1333

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m67.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31
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542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 33 - C10 Labo 13 .............................

B19 Labo 1434

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h20.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m13.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz5.000 ......................... .............................11

512 611.121 Scatola da incasso Gr.1 2x1,

prof. fino a 70mm

pz16.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz10.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m260.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz6.000 ......................... .............................72

524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m16.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz5.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz41.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz5.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz2.000 ......................... .............................31
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542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz16.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz3.000 ......................... .............................31

584 223.163 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz8.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 34 - B19 Labo 14 .............................

B20 Labo 1435

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h18.000 ......................... .............................

512 332.241 Tubo Al M32 m13.000 ......................... .............................11

512 337.224 Curva tubo Al M32 pz5.000 ......................... .............................11

512 611.421 Scatola da incasso Gr.1 2x1

per legno,

prof. fino a 60mm

pz5.000 ......................... .............................20

513 611.113 Canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

m8.000 ......................... .............................13

513 613.301 Pezzo terminale in materiale

sintetico senza alogeni per

canale a parapetto in Al,

lxa = 100x70mm

pz6.000 ......................... .............................11

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz8.000 ......................... .............................11

522 231.124 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x1,5mm²

m140.000 ......................... .............................53

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m88.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz6.000 ......................... .............................72
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524 311.321 Cavo piatto CPR-B2ca, 5x2,5mm² m11.000 ......................... .............................11

524 321.221 Adattatore di alimentazione

per 3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz5.000 ......................... .............................11

524 323.221 Adattatore di derivazione per

3 conduttori,

per cavo piatto 3x2,5mm²

pz17.000 ......................... .............................11

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz5.000 ......................... .............................31

531 831.213 Set di morsetti 5x2,5mm²,

piombabili

pz2.000 ......................... .............................31

542 421.233 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz9.000 ......................... .............................22

542 625.221 Combinazione INC Gr.1 2x1 di:

1 presa 1x tipo 13

10A 230V,

1 presa 1x tipo Schuko

16A 230V (CEE 7/3)

pz5.000 ......................... .............................20

543 312.273 Interruttore automatico C 16A

quadrupolare, potere di aper-

tura 10kA

pz2.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz3.000 ......................... .............................31

584 223.162 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a parapetto,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 35 - B20 Labo 14 .............................

C11 Labo 1436

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h2.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m1.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz1.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz1.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m69.000 ......................... .............................53
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522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................20

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 36 - C11 Labo 14 .............................

C13 Riunioni 2037

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz1.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m35.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................
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584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 37 - C13 Riunioni 20 .............................

C12 Ufficio 22 Stampanti38

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz2.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m35.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz4.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz2.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 38 - C12 Ufficio 22 Stampanti .............................

C14 Uffici 2139

Impianti allestimento232.6
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513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz2.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m33.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz4.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz2.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 39 - C14 Uffici 21 .............................

C15 Uffici 2140

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz3.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m30.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz6.000 ......................... .............................53
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531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz3.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz6.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 40 - C15 Uffici 21 .............................

C16 Uffici 2141

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz2.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m33.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz4.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz2.000 ......................... .............................
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584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 41 - C16 Uffici 21 .............................

C17 Uffici 2342

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz2.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m33.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz4.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz2.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 42 - C17 Uffici 23 .............................

C18 Uffici 2343

Impianti allestimento232.6
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513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz1.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m35.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 43 - C18 Uffici 23 .............................

C19 Sala riunioni 2444

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz1.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m25.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................53
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531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 44 - C19 Sala riunioni 24 .............................

C20 Sala riunioni 2445

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h8.000 ......................... .............................

511 112.181 Montatore senza AFC h8.000 ......................... .............................

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

531 831.113 Set di morsetti 5x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.142 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz1.000 ......................... .............................21

542 421.342 Presa INC 3x tipo 13

10A 230V

pz3.000 ......................... .............................21

542 512.112 Presa INC 1x tipo 15

10A 400V

pz1.000 ......................... .............................21

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

543 342.104 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A quadrupolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 841.513 Linea per presa 400V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

583 841.613 Linea per presa 230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................
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584 223.362 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 45 - C20 Sala riunioni 24 .............................

C21 Tavolo disimpegno46

Impianti allestimento232.6

513 671.151 Colonna elettrica in Al, IPX4,

contenente:

- 1 presa tipo 75,

- 1 presa tipo 23 o 25,

alt. oltre 0,4 fino a 0,7m

pz1.000 ......................... .............................12

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m20.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

526 752.136 Cavo di raccordo S/FTP

cat.7A ISO/IEC, GG45-GG45,

lungh. oltre 2 fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................53

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz2.000 ......................... .............................31

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz2.000 ......................... .............................31

583 842.111 Linea a canale a pavimento con

supporto per 6 apparecchi per

profilati,

incl. 3 prese 230V fino a 16A

per profilati,

linea fino a 5m

pz1.000 ......................... .............................

584 223.262 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC in

canale a pavimento o pavimento

soprelevato,

incluse misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 10 fino a 25m

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 46 - C21 Tavolo disimpegno .............................

C01 Gas 29a47

Impianti allestimento232.6

511 112.161 Installatore elettricista AFC h12.000 ......................... .............................
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511 112.181 Montatore senza AFC h12.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m6.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz2.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz2.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m33.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

542 421.232 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................21

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 841.613 Linea per presa 230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz4.000 ......................... .............................

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz1.000 ......................... .............................

599 111.004 Per forniture di 

materiale relativo 

all'impianto elettrico 

asservito alla rilevazione 

gas, viene considerata una 

cifra d'ufficio pari a fr. 

2'500.-  da riportare 1 a 1 e 

liquidare in base a bollettini 

controfirmati dalla D.L. in 

base a quanto effettivamente 

fornito.

 

UP=AC Fr. 2'500.- 

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 47 - C01 Gas 29a .............................

C02 Autoclave 1548

Impianti allestimento232.6
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511 112.161 Installatore elettricista AFC h12.000 ......................... .............................

511 112.181 Montatore senza AFC h12.000 ......................... .............................

512 331.231 Tubo THD M25 in PVC m3.000 ......................... .............................11

512 622.311 Scatola da incasso Gr.1

con classe di resistenza al

fuoco EI90,

prof. fino a 70mm

pz2.000 ......................... .............................20

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz2.000 ......................... .............................11

522 231.114 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 3x1,5mm²

m45.000 ......................... .............................53

522 385.712 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 1x1,5 fino a 3x1,5mm²

pz1.000 ......................... .............................72

531 831.111 Set di morsetti 3x2,5mm² pz1.000 ......................... .............................31

542 421.141 Presa INC 1x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................20

542 421.232 Presa INC 2x tipo 13

10A 230V

pz2.000 ......................... .............................21

543 341.204 Interruttore automatico diffe-

renziale C 13A bipolare,

corrente di apertura 30mA,

tipo A, potere di apertura

10kA

pz1.000 ......................... .............................31

583 841.613 Linea per presa 230V 16A,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

584 223.363 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz2.000 ......................... .............................

599 111.004 Per forniture di 

materiale relativo 

all'impianto elettrico 

asservito alla rilevazione 

gas, viene considerata una 

cifra d'ufficio pari a fr. 

2'500.-  da riportare 1 a 1 e 

liquidare in base a bollettini 

controfirmati dalla D.L. in 

base a quanto effettivamente 

fornito.

 

UP=AC Fr. 2'500.- 

pz1.000 ......................... .............................
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599 111.005 Per forniture di 

materiale relativo 

all'impianto elettrico 

asservito al locale autoclave, 

viene considerata una 

cifra d'ufficio pari a fr. 

4'500.-  da riportare 1 a 1 e 

liquidare in base a bollettini 

controfirmati dalla D.L. in 

base a quanto effettivamente 

fornito.

 

UP=AC Fr. 4'500.- 

pz1.000 ......................... .............................

Totale 232.6 - Impianti allestimento .............................

Totale 48 - C02 Autoclave 15 .............................

Totale E - APPARECCHIATURE .............................

HVACF

Ventilazione e regolazioneA

Collegamento equipotenziale di protezione232.12

521 541.121 Ponte equipotenziale in Cu

fino a 10mm² tondo,

con capicorda,

lungh. oltre 250 fino a 500mm

pz35.000 ......................... .............................11

521 561.101 Barra per nodo equipotenziale

AP con coperchio, per condut-

tori:

- 7x 16 o 25mm²,

- 1x 70mm²

pz4.000 ......................... .............................11

522 212.113 Cavo di installazione FE0

CPR-Dca, 1x10mm²

m60.000 ......................... .............................52

522 212.313 Cavo di installazione FE0

CPR-Dca, 1x25mm²

m60.000 ......................... .............................52

Totale 232.12 - Collegamento equipotenziale di protezione .............................

Canali portacavi232.31

511 112.161 Installatore elettricista AFC h16.000 ......................... .............................

511 112.181 Montatore senza AFC h16.000 ......................... .............................

514 413.112 Coperchio in vetroresina PRV

senza alogeni per canale

portacavi lxa = 200x80mm

m80.000 ......................... .............................11

583 211.321 Canale portacavi con sospen-

sioni a soffitto a carico

medio lunghe fino a 500mm e

separazione,

in vetroresina PRV senza

alogeni,

lxa fino a 200x60mm

m80.000 ......................... .............................
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Totale 232.31 - Canali portacavi .............................

Linee principali, linee montanti232.4

583 411.312 Linea fino a 5x6mm² per

quadro di distribuzione

(Racc),

linea oltre 10 fino a 25m,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................

583 411.313 Linea fino a 5x6mm² per

quadro di distribuzione

(Racc),

linea oltre 25 fino a 50m,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz2.000 ......................... .............................

583 811.114 Linea fino a 3x2,5mm² con

interruttore lucchettabile

IPX4,

linea oltre 25 fino a 50m

pz8.000 ......................... .............................

583 812.213 Linea schermata fino a

4x4mm² con interruttore

lucchettabile IPX4,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

583 813.214 Linea schermata fino a

4x4mm² con interruttore

lucchettabile IPX4 e retro-

segnalazione fino a 3x1,5mm²,

linea oltre 25 fino a 50m

pz2.000 ......................... .............................

583 813.313 Linea schermata fino a

4x6mm² con interruttore

lucchettabile IPX4 e retro-

segnalazione fino a 3x1,5mm²,

linea oltre 10 fino a 25m

pz2.000 ......................... .............................

Totale 232.4 - Linee principali, linee montanti .............................

Impianti RVCS232.7

512 333.131 Tubo in materiale sintetico

M25, flessibile e resistente

ai raggi UV

m180.000 ......................... .............................11

512 334.202 Tubo flessibile in acciaio

Ø 20mm, con guaina in PVC

m80.000 ......................... .............................11

512 334.204 Tubo flessibile in acciaio

Ø 32mm, con guaina in PVC

m40.000 ......................... .............................11

512 511.123 Scatola di passaggio AP in

materiale sintetico senza

alogeni, IPX4,

lxlxa fino a 130x130x75mm

pz22.000 ......................... .............................13

512 811.622 Sbarra profilata a C forata

in acciaio zincato,

lxa = 50x50mm

m40.000 ......................... .............................12

522 231.224 Cavo di installazione FE05

CPR-Cca, 5x2,5mm²

m500.000 ......................... .............................53
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522 253.234 Cavo di installazione con

mantenimento di isolamento

FE180 e di funzionamento E90,

CPR-B2ca, 7x2,5mm²

m500.000 ......................... .............................53

522 381.121 Raccordo di cavo di installa-

zione (FE0, FE05)

da 4x2,5 fino a 5x2,5mm²

pz45.000 ......................... .............................72

522 387.132 Raccordo di cavo di installa-

zione con mantenimento di

isolamento FE180 e di funzio-

namento fino a E90,

da 6x1,5 fino a 7x2,5mm²

pz45.000 ......................... .............................72

526 216.223 Cavo KNX CPR-Cca schermato,

2x2x0,8mm

m300.000 ......................... .............................53

526 281.211 Raccordo di cavo schermato con

1 fino a 4 fili,

Ø fino a 0,8mm

pz60.000 ......................... .............................72

584 223.463 Linea schermata classe FA

cat.7A con presa IPX4 per CUC,

incl. misurazione di qualità

e documentazione,

linea oltre 25 fino a 50m

pz3.000 ......................... .............................

584 935.122 Linea fino a 4x0,8mm con

scatola di derivazione per

impianto a corrente debole,

linea oltre 5 fino a 10m

pz20.000 ......................... .............................

585 913.211 Linea per cavo riscaldante

230V (Racc) autoregolante,

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz10.000 ......................... .............................

585 914.112 Linea con scatola di deriva-

zione per sonda termica,

termostato o simili con cavo

di raccordo (Racc),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz80.000 ......................... .............................

585 914.141 Linea per valvola magnetica

(Racc),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz25.000 ......................... .............................

585 914.142 Linea per valvola multivie

(Racc),

Messa in servizio esclusa

applicasi: 502111100

pz32.000 ......................... .............................

599 111.008 Premistoppa Ms/Ni M20x1,5

per cavo 8...15 mm Ø

pz40.000 ......................... .............................

599 111.009 Premistoppa Ms/Ni M25x1,5

per cavo 12,5..20,5 Ø

pz30.000 ......................... .............................

599 111.011 Premistoppa Ms/Ni M32x1,5

per cavo 17...25,5 Ø

pz20.000 ......................... .............................

599 111.012 Premistoppa Ms/Ni M40x1,5

per cavo 24...33 Ø

pz10.000 ......................... .............................

599 111.015 Controdado Plica PA M20×1,5

esagonale, grigio

pz40.000 ......................... .............................
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599 111.016 Controdado Plica PA M25×1,5

esagonale, grigio

pz30.000 ......................... .............................

599 111.017 Controdado Plica PA M32×1,5 

esagonale, grigio

pz20.000 ......................... .............................

599 111.018 Controdado Plica PA M40×1,5 

esagonale, grigio

pz10.000 ......................... .............................

599 111.019 Raccordo M25x1.5 pz60.000 ......................... .............................

599 111.021 Raccordo M20x1,5 pz40.000 ......................... .............................

599 111.022 Raccordo M32x1,5 pz20.000 ......................... .............................

599 111.023 Raccordo M40x1,5 pz10.000 ......................... .............................

Totale 232.7 - Impianti RVCS .............................
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Collaudi HVAC239.3

511 112.161 Installatore elettricista AFC h40.000 ......................... .............................

511 112.181 Montatore senza AFC h40.000 ......................... .............................

Totale 239.3 - Collaudi HVAC .............................

Totale A - Ventilazione e regolazione .............................

Totale F - HVAC .............................
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14° PIANO .............................A

1PARTI COMUNI .............................00

1Distributori secondari .............................231.22

3Distributori di comando .............................231.23

4Distributori di regolazione .............................231.25

4Collegamento equipotenziale di protezione .............................232.12

4Canali portacavi .............................232.31

4Canali portacavi con mantenimento di funzionamento .............................232.32

5Linee principali, linee montanti .............................232.4

6Impianti per automazione lamelle .............................232.52

6Impianto di illuminazione di emergenza .............................232.53

7Fornitura di lampade di emergenza .............................233.02

7Montaggio di lampade di emergenza .............................233.12

8Apparecchi per videosorveglianza .............................235.83

8Apparecchi per rilevazione di gas .............................235.86

9Installazione WI-FI .............................236.35

9Alimentazioni fino ai distributori CUC .............................236.42

9Distributori CUC .............................236.43

10Impianti di videosorveglianza .............................236.73

10Impianti di rilevazione di incendio .............................236.75

10Imprevisti .............................239.24

111-Microfab. .............................1

11Impianti di illuminazione generali .............................232.51

11Impianti per automazione lamelle .............................232.52

11Montaggio di lampade generali .............................233.11

121M-PB .............................1M

12Impianti di controllo di accesso .............................236.72

121P-Airlock .............................1P

12Impianti di illuminazione generali .............................232.51

12Montaggio di lampade generali .............................233.11

12Impianti di controllo di accesso .............................236.72

13Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

13Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

132-Micro machineing .............................2

14Impianti di illuminazione generali .............................232.51

14Impianti per automazione lamelle .............................232.52

14Montaggio di lampade generali .............................233.11

143- Microscope .............................3

14Impianti di illuminazione generali .............................232.51

14Montaggio di lampade generali .............................233.11

14Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

15Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

154-Cult. Cell. Gen. .............................4

15Impianti di illuminazione generali .............................232.51

15Impianti per automazione lamelle .............................232.52

15Montaggio di lampade generali .............................233.11

15Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

16Impianti di automazione degli edifici .............................237.2
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165-Biofabrication .............................5

16Impianti di illuminazione generali .............................232.51

16Impianti per automazione lamelle .............................232.52

16Montaggio di lampade generali .............................233.11

16Impianti di controllo di accesso .............................236.72

17Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

17Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

175M-PB .............................5M

17Impianti di controllo di accesso .............................236.72

185P-Airlock .............................5P

18Impianti di illuminazione generali .............................232.51

18Impianti per automazione lamelle .............................232.52

18Montaggio di lampade generali .............................233.11

19Impianti di controllo di accesso .............................236.72

19Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

19Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

197-Cell_03 .............................7

20Impianti di illuminazione generali .............................232.51

20Montaggio di lampade generali .............................233.11

20Impianti di controllo di accesso .............................236.72

208-Cell_02 .............................8

20Impianti di illuminazione generali .............................232.51

21Montaggio di lampade generali .............................233.11

21Impianti di controllo di accesso .............................236.72

219-Cell_01 .............................9

21Impianti di illuminazione generali .............................232.51

22Montaggio di lampade generali .............................233.11

22Impianti di controllo di accesso .............................236.72

2210-Disimpegno .............................10

22Impianti di illuminazione generali .............................232.51

23Montaggio di lampade generali .............................233.11

23Impianti di controllo di accesso .............................236.72

23Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

24Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

2411-Disimpegno .............................11

24Impianti di illuminazione generali .............................232.51

24Impianti per automazione lamelle .............................232.52

24Montaggio di lampade generali .............................233.11

25Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

25Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

2512-Laboratorio .............................12

25Impianti di illuminazione generali .............................232.51

25Impianti per automazione lamelle .............................232.52

26Montaggio di lampade generali .............................233.11

26Impianti di controllo di accesso .............................236.72

26Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

26Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

2713-Laboratorio .............................13
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27Impianti di illuminazione generali .............................232.51

27Impianti per automazione lamelle .............................232.52

27Montaggio di lampade generali .............................233.11

27Impianti di controllo di accesso .............................236.72

28Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

28Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

2814-Laboratorio .............................14

28Impianti di illuminazione generali .............................232.51

28Impianti per automazione lamelle .............................232.52

28Montaggio di lampade generali .............................233.11

29Impianti di controllo di accesso .............................236.72

29Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

29Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

2915-Autoclave .............................15

30Impianti di illuminazione generali .............................232.51

30Impianti per automazione lamelle .............................232.52

30Montaggio di lampade generali .............................233.11

30Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

30Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3020-Riunione .............................20

30Impianti di illuminazione generali .............................232.51

31Impianti per automazione lamelle .............................232.52

31Montaggio di lampade generali .............................233.11

31Impianti di controllo di accesso .............................236.72

32Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

32Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3221-Uffici .............................21

32Impianti di illuminazione generali .............................232.51

32Impianti per automazione lamelle .............................232.52

32Montaggio di lampade generali .............................233.11

33Impianti di controllo di accesso .............................236.72

33Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

33Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3323-Ufficio .............................23

33Impianti di illuminazione generali .............................232.51

34Impianti per automazione lamelle .............................232.52

34Montaggio di lampade generali .............................233.11

34Impianti di controllo di accesso .............................236.72

35Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

35Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3524-Sala riunione .............................24

35Impianti di illuminazione generali .............................232.51

35Impianti per automazione lamelle .............................232.52

35Montaggio di lampade generali .............................233.11

36Impianti di controllo di accesso .............................236.72

36Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

36Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3628-Ballatoio .............................28
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36Impianti di illuminazione generali .............................232.51

37Impianti per automazione lamelle .............................232.52

37Montaggio di lampade generali .............................233.11

37Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

37Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3829a-Gas .............................29a

38Impianti di illuminazione generali .............................232.51

38Montaggio di lampade generali .............................233.11

38Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

38Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3829b-Elettrico .............................29b

38Impianti di illuminazione generali .............................232.51

38Montaggio di lampade generali .............................233.11

39Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

39Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

3930-Ele/Server .............................30

39Impianti di illuminazione generali .............................232.51

39Montaggio di lampade generali .............................233.11

39Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

40Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

4031-Disimpegno .............................31

40Impianti di illuminazione generali .............................232.51

40Impianti per automazione lamelle .............................232.52

40Montaggio di lampade generali .............................233.11

41Impianti di controllo di accesso .............................236.72

41Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

41Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

4132-WC .............................32

41Impianti di illuminazione generali .............................232.51

42Montaggio di lampade generali .............................233.11

42Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

42Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

4232A-WC .............................32A

42Impianti di illuminazione generali .............................232.51

42Montaggio di lampade generali .............................233.11

42Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

43Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

4332B-WC .............................32B

43Impianti di illuminazione generali .............................232.51

43Montaggio di lampade generali .............................233.11

43Apparecchi per automazione degli edifici .............................237.1

44Impianti di automazione degli edifici .............................237.2

443° PIANO .............................B

44PARTI COMUNI .............................00

44Impianti per automazione lamelle .............................232.52

442° PIANO .............................C

44PARTI COMUNI .............................00
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44Impianti per automazione lamelle .............................232.52

451° PIANO .............................D

45PARTI COMUNI .............................00

45Impianti per automazione lamelle .............................232.52

46APPARECCHIATURE .............................E

46C03 cappa Microfabbr .............................01

46Impianti allestimento .............................232.6

46B11 Microfabbr .............................02

46Impianti allestimento .............................232.6

48B12 Microfabbr .............................03

48Impianti allestimento .............................232.6

49B10 Microfabbr .............................04

49Impianti allestimento .............................232.6

50C04 Microfabbr .............................05

50Impianti allestimento .............................232.6

50Microfabbr - varie .............................06

50Impianti allestimento .............................232.6

51B09 Micro machining .............................08

51Impianti allestimento .............................232.6

52N01 Micro machining .............................09

52Impianti allestimento .............................232.6

53N02 Micro machining .............................10

53Impianti allestimento .............................232.6

54Micro machining - varie .............................11

54Impianti allestimento .............................232.6

54B05 Microscope .............................12

54Impianti allestimento .............................232.6

55B06 Microscope .............................13

55Impianti allestimento .............................232.6

56B07 Cult Cell Gen .............................14

56Impianti allestimento .............................232.6

57B08 Cult Cell Gen .............................15

57Impianti allestimento .............................232.6

59C05 Cult Cell Gen .............................16

59Impianti allestimento .............................232.6

59C06 Cult Cell Gen .............................17

59Impianti allestimento .............................232.6

60C07 Cult Cell Gen .............................18

60Impianti allestimento .............................232.6

61B01 Biofabrication .............................19

61Impianti allestimento .............................232.6

62B02 Biofabrication .............................20

62Impianti allestimento .............................232.6

63B03 Biofabrication .............................21

63Impianti allestimento .............................232.6
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64B04 Biofabrication .............................22

64Impianti allestimento .............................232.6

65C08 Biofabrication .............................23

65Impianti allestimento .............................232.6

66N03 Biofabrication .............................24

66Impianti allestimento .............................232.6

67Biofabrication - varie .............................25

67Impianti allestimento .............................232.6

67B14 Cell 03 .............................26

67Impianti allestimento .............................232.6

68B15 Cell 02 .............................27

68Impianti allestimento .............................232.6

69B14 Cell 01 .............................28

69Impianti allestimento .............................232.6

70B16 Labo 12 .............................29

70Impianti allestimento .............................232.6

71C09 Labo 12 .............................30

71Impianti allestimento .............................232.6

72B17 Labo 13 .............................31

72Impianti allestimento .............................232.6

73B18 Labo 13 .............................32

73Impianti allestimento .............................232.6

74C10 Labo 13 .............................33

74Impianti allestimento .............................232.6

75B19 Labo 14 .............................34

75Impianti allestimento .............................232.6

76B20 Labo 14 .............................35

76Impianti allestimento .............................232.6

77C11 Labo 14 .............................36

77Impianti allestimento .............................232.6

78C13 Riunioni 20 .............................37

78Impianti allestimento .............................232.6

79C12 Ufficio 22 Stampanti .............................38

79Impianti allestimento .............................232.6

79C14 Uffici 21 .............................39

79Impianti allestimento .............................232.6

80C15 Uffici 21 .............................40

80Impianti allestimento .............................232.6

81C16 Uffici 21 .............................41

81Impianti allestimento .............................232.6

82C17 Uffici 23 .............................42

82Impianti allestimento .............................232.6

82C18 Uffici 23 .............................43

82Impianti allestimento .............................232.6

83C19 Sala riunioni 24 .............................44
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83Impianti allestimento .............................232.6

84C20 Sala riunioni 24 .............................45

84Impianti allestimento .............................232.6

85C21 Tavolo disimpegno .............................46

85Impianti allestimento .............................232.6

85C01 Gas 29a .............................47

85Impianti allestimento .............................232.6

86C02 Autoclave 15 .............................48

86Impianti allestimento .............................232.6

88HVAC .............................F

88Ventilazione e regolazione .............................A

88Collegamento equipotenziale di protezione .............................232.12

88Canali portacavi .............................232.31

89Linee principali, linee montanti .............................232.4

89Impianti RVCS .............................232.7

92Collaudi HVAC .............................239.3
Totale ....................................
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23 Impianti elettrici ....................

231 Apparecchi a corrente forte ....................

231.2 Apparecchiature assiemate ....................

231.22 Distributori secondari ....................

231.23 Distributori di comando ....................

231.25 Distributori di regolazione ....................

232 Impianti a corrente forte ....................

232.1 Messa a terra e collegamento equipotenziale ....................

232.12 Collegamento equipotenziale di protezione ....................

232.3 Sistemi di installazione ....................

232.31 Canali portacavi ....................

232.32 Canali portacavi con mantenimento di funzionamento ....................

232.4 Linee principali, linee montanti ....................

232.5 Impianti luce ....................

232.51 Impianti di illuminazione generali ....................

232.52 Impianti per automazione lamelle ....................

232.53 Impianto di illuminazione di emergenza ....................

232.6 Impianti allestimento ....................

232.7 Impianti RVCS ....................

233 Apparecchi per illuminazione, lampade ....................

233.0 Fornitura ....................

233.02 Fornitura di lampade di emergenza ....................

233.1 Montaggio ....................

233.11 Montaggio di lampade generali ....................

233.12 Montaggio di lampade di emergenza ....................

235 Apparecchi a corrente debole ....................

235.8 Apparecchi di sicurezza ....................

235.83 Apparecchi per videosorveglianza ....................

235.86 Apparecchi per rilevazione di gas ....................

236 Impianti a corrente debole ....................

236.3 Impianti multimediali ....................

236.35 Installazione WI-FI ....................

236.4 Impianti CUC ....................

236.42 Alimentazioni fino ai distributori CUC ....................

236.43 Distributori CUC ....................

236.7 Impianti di sicurezza ....................

236.72 Impianti di controllo di accesso ....................

236.73 Impianti di videosorveglianza ....................

236.75 Impianti di rilevazione di incendio ....................

237 Automazione degli edifici ....................

237.1 Apparecchi per automazione degli edifici ....................

237.2 Impianti di automazione degli edifici ....................

239 Diversi ....................

239.2 Diversi ....................

239.24 Imprevisti ....................

239.3 Collaudi HVAC ....................
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