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CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D'OFFERTA

CONCORSO PUBBLICO-OP /24 /16

OPERE DA RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO

nell’ambito degli interventi di risanamento piano quarto del

Polo biomedico (BEL_055) nel quartiere di Bellinzona

IMPORTO

(IVA compresa) CHF

COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

(timbro e firma legali)

La ditta offerente: Luogo e data:

COgNOME € NOME | it

del firmatario/dei firmatari ............................................................................................

Indirizzo:

Telefono /e-mail: | e s s

Persona responsabile: | s

Citta dell’energia

european energy award

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 15.00 di venerdi 21 giugno 2024




Concorso: OP/24/16 Citta di Bellinzona — Quartiere di Bellinzona

Progetto: BEL_055 Polo biomedico Bellinzona — Risanamento piano quarto

Opere da riscaldamento, raffreddamento e sanitario
CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)

1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure 'omissione dei prezzi unitari e/o globali, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che & parte
integrante dell'offerta.
Durante I'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione

a tutti i concorrenti.

Pag. | Posizione

Prezzo esposto

Prezzo corretto

Data: 22.05.2024

p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 8.1% CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'imprenditore:

Timbro e firma (solo se il foglio di correzione ¢ utilizzato):

Luogo e data:

Timbro e firmale dell'offerente autorizzate:
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DELL'OPERA, ENTITA DEI LAVORI

Sede appaltante, Committente

Municipio di Bellinzona

Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori
Committente, proprietario

Committente e proprietario dell'opera

Municipio di Bellinzona

Dicastero Opere pubbliche e ambiente (DOP)

Via Fulgenzio Bonzanigo 1

6501 Bellinzona

Tel. 058 203 16 00
e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch

Progettisti
Architetti

Studio di Progettazione
Martinelli e Rossi Sagl

Via Alfonso Turconi 15
6850 Mendrisio

Ingegneri specialisti

Ingegnere elettrotecnico
P&P Studio elettrotecnico
Via Ciseri

6830 Chiasso

Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione
Visani Rusconi Talleri SA

Via Vedeggio 2

6807 Torricella-Taverne

Consulenti specialisti

Fisico della costruzione
IFEC ingegneria SA
Via Claudio Pellandini 3
6500 Bellinzona

Consulente antincendio
Evolve SA

Via del Tiglio 2

CP17

6512 Giubiasco

Direttore dei lavori
Direzione dei lavori
Reber architetture Sagl

Via Bossi 2
6830 Chiasso
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Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entita dei lavori
Descrizione dell'opera

Il presente appalto riguarda gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e sanitario relativi al cantiere di ristrutturazione per il
quarto piano del Polo biomedico di Bellinzona (ex IRB).

Ubicazione
Comune di Bellinzona/ Quartiere di Bellinzona

Sedime al mappale n. 4027 RFD
Via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona

Entita dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera

Non ¢ prevista la suddivisione dell’'opera in lotti o parti d’opera all'interno del presente capitolato.
Dati caratteristici dell'opera, quantita principali

Dati caratteristici dell’opera

Il presente appalto riguarda I'esecuzione dei nuovi impianti di riscaldamento raffreddamento e sanitario a servizio del quarto
piano del Polo biomedico di Bellinzona (ex IRB) con destinazione d’uso adibita a laboratori e uffici. La produzione di caldo e
freddo in tutti gli ambienti viene affidata ai generatori esistenti centralizzati dello stabile.

L’emissione avviene con metodologie differenti a seconda della destinazione d’'uso considerata.

Nelle zone adibite a laboratorio il riscaldamento e il raffreddamento avvengono mediante I'impianto di ricambio igienico dell’aria
e le batterie ad acqua installate nella rete di distribuzione.

Negli spazi degli uffici si prevede l'installazione di ventilconvettori ad acqua a 4 vie installati a soffitto.

La distribuzione sanitaria e di acqua demineralizzata, cosi come I'allacciamento alle acque di scarico avviene nelle colonne
presenti nei vani tecnici al piano.

Viene previsto un impianto ad aria compressa dedicato esclusivamente al quarto piano.

Si prevede inoltre I'installazione di un refrigeratore ad acqua a supporto di un congelatore criogenico a servizio dei laboratori,
posto al piano interrato.

Quantita principali

Secondo il modulo di offerta e avviso sul Foglio Ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).

In deroga all'articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non
impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. | prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi 0 dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta
deliberataria non pud quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantita.

Delimitazioni

Delimitazioni dell'appalto

Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi alle opere da riscaldamento, raffreddamento e sanitario
Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei lavori di costruzione.

I Modulo d’offerta comprende:
CCC 24 - 25 Impianti di riscaldamento, raffreddamento, impianti sanitari

Viene previsto I'uso comune del montacarichi installato appositamente per tale cantiere, in caso vi sia la necessita di
trasportare attrezzature o materiale negli spazi appositi. Al di fuori di questo ambito non ¢ previsto 'uso in comune di macchinari
ed impianti d'istallazione appartenenti a terzi. Nel caso I'imprenditore lo ritenga necessario & propria esclusiva competenza
concordare con i relativi proprietari informando, di conseguenza, la DL.
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Suddivisioni

Suddivisione e ubicazione dell’'opera

Suddivisione dell'opera: Come da pos. 133.100

Ubicazione dell'opera: Come da pos. 132.100

Codice dei costi secondo CCC

quantitativi del presente capitolato sono suddivisi secondo il codice dei costi CCC

MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE,
ALLEGATI ALL'OFFERTA

Descrizione semplificata

Ordine di priorita dei documenti contratto di appalto

1

N

©® N o ok w

9.

. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti.

. I'Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative e aggiornamenti.

Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto).

Le disposizioni particolari CPN 102 e le Dichiarazioni e allegati dell'offerente.

Le disposizioni specialistiche aggiuntive alle CPN 102.

L’elenco dei prezzi.

| piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato.

Le condizioni generali:

a) Lanorma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni professionali;
c) Altre norme e raccomandazioni: se citate in altri documenti contrattuali.

Il rispetto dell'Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006.

Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione

Genere di procedura

Procedura di appalto: procedura libera

L
L

a legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LCPubb e ai sensi del Regolamento di applicazione della
egge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e aggiornamenti;

Contro la documentazione di concorso € dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data

d

i intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: possono essere assegnati nel rispetto dei limiti soglia (valore della
commessa) dell'art. 7 cpv 3 lett. “c” della LCPubb.

Offerte parziali

L

e offerte parziali non sono ammesse.
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223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneita
223.100  Sono abilitati a concorrere le ditte iscritte da almeno 2 anni a partire dalla data di scadenza del concorso al Registro di
commercio svizzero nel ramo e che rispettano il CCL di categoria indicato sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-
commesse pubbliche).
Oltre a ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i concorrenti siimpegnano
a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento
dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.
Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a effettuare i relativi controlli. In caso di inadempienza
il Committente applichera i provvedimenti necessari che, in situazioni gravi, possono portare anche alla rescissione del
contratto.
La ditta deve inoltre soddisfare gli eventuali criteri d’idoneita pubblicati sul Foglio ufficiale per il seguente bando.
223.200 Inoltre, sono da presentare le eventuali idoneita richieste sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse
pubbliche), al fine di provare I'esperienza necessaria per poter eseguire I'opera in oggetto.
223.210  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi (se autorizzati) formati
da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
La medesima disposizione vale anche per le ditte subappaltanti in caso di subappalto ammesso dalla gara.
223.400 L'offerente deve aver realizzato e terminato la/le referenza/e come indicato sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-
commesse pubbliche).
224 Criteri di aggiudicazione
224.100  Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto-criteri, con le rispettive ponderazioni.
| punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 3 cifre decimali.
In caso di parita di punteggio, I'aggiudicazione spetta all'offerta economicamente pili vantaggiosa.
Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d'annullare il concorso.
224.110  Criteri di aggiudicazione
Criteri Pondgraz_mne Sotto-criteri Ponderaz_lor?e
criteri sotto-criteri
Economicita-prezzo 50%
Referenze per lavori analoghi 25%
Qualita delle maestranze 12%
Prontezza d'intervento 5%
Formazione apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
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224200  Assegnazione della nota sul prezzo.
224.210  Economicita-prezzo.

La nota concernente il criterio del prezzo sara assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed eventuali

correzioni:
miglior offerta =nota 6
miglior offerta +20% =nota 4
ripartizione intermedia lineare, minimo =nota 1
A Note Nx
6 O Nmax
5 —
~ Na
4 — L4
3 —
2 — S Nx
1 —
I I T »  Importi Px
Pmin Pa Px
Legenda:
Note: 1 nota minima Nmin
4 sufficienza Ns
6 nota massima Nmax
Nx nota per un importo Px
Importi: Prmin importo dell'offerta pil bassa
Ps importo corrispondente alla nota 4 Ps 2 P~ {1+:5)
Px importo di un'offerta x
Limiti: S percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)

La pendenza della retta e data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente),
e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin).

Nmax = Ns

Ny = Nmax- p..% &

& (Px 'Pmin )

S=20%
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224.300  Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224.310  Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

II criterio delle referenze verra valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati nel documento “Dichiarazioni
dell'offerte”.

L'offerente deve avere realizzato e terminato (liquidazione accettata dalla DL) a piena soddisfazione del Committente negli
ultimi 10 anni (2014-2024 compresi) almeno due opere da riscaldamento, raffreddamento e sanitario per un importo (IVA
compresa) uguale o maggiore di CHF 150'000.00.

Qualora la parte d'opera facesse parte di una delibera piti grande (comprendente altri interventi), va considerato solo
limporto della parte d'opera del lavoro analogo.

Valgono solo le referenze:

- riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale

- in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra I'offerta

- in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre

- in caso di referenze eseguite in consorzio: fanno stato la somma delle referenze (non finanziaria) fornite dagli imprenditori
formanti il consorzio.

- Le referenze dei subappaltanti non vengono considerate.

- Non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione.

La valutazione delle referenze verra svolta come indicato nella tabella sottostante.

Numero referenze Nota

[SS RN S 42l e
Nfw B> ]Oo| O

(*) Numero minimo per soddisfare i criteri d'idoneita

Il Committente si riserva la facolta di non verificare la veridicita dei dati riportati dall'offerente; con la firma I'offerente dichiara
la veridicita degli stessi.

La ditta esecutrice, autorizza in ogni caso il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali & stato eseguito il
lavoro.

Indicazioni non veritiere (anche parzialmente) comportano I'esclusione dalla gara d’appalto.
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224.400

224.410

Assegnazione della nota sul personale.
Assegnazione della nota sulla qualita delle maestranze.

La figura del responsabile per le opere a concorso rappresenta a tutti gli effetti la ditta, con potere decisionale come unico
interlocutore con DL e Committente.

Il responsabile dell'oggetto deve partecipare alle riunioni di coordinamento e a tutte le riunioni di cantiere, organizzando le
modalita di intervento e di esecuzione dei lavori.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

224500

224.510

224.600

224.610

Nota 6 (massima)  Responsabile dell'oggetto in possesso di titolo Ing. ETH oppure REG A oppure OTIA grado 1.

Nota 5.5 Responsabile dell'oggetto in possesso di titolo Ing. REG B oppure SUP oppure OTIA grado 2.
Nota 5 Responsabile dell’'oggetto in possesso di titolo Tecnico STS/SUPSI oppure Maestria Federale.
Nota 4.5 Responsabile dell'oggetto in possesso di Attestato AFC con almeno 20 anni di esperienza.
Nota 4 Responsabile dell'oggetto in possesso di Attestato AFC con meno 20 anni di esperienza.

La mancata compilazione dei dati relativi al responsabile dell'oggetto implichera 'assegnazione della nota 4.
Allegare con la consegna dell'offerta il certificato del titolo di studio indicato nella tabella (vedi pos. 252.120).
Nel caso di mancata consegna, il Committente assegna un termine perentorio di minimo 5 giorni.

La non presentazione di quanto richiesto comporta I'esclusione dell'offerta. (Vedi art. 43, cpv 1 RLCPubb).

disponibilita da parte della ditta a mettere a disposizione almeno 4 persone sul cantiere e fornire un organigramma.

Assegnazione della nota sull’'organizzazione del cantiere.
Prontezza d'intervento.

L'offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere interventi ordinati dalla DL, la valutazione avverra con
il seguente punteggio.

Giorni Nota
1 6
2 5
3 4
4 3
5(%) 2

(*) (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni).
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta 'assegnazione della nota 1.

Assegnazione della nota per la formazione apprendisti.
Formazione apprendisti.

La nota concernente la formazione degli apprendisti, sara assegnata secondo la scheda tecnica informativa “Criterio di
aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di consulenza sul sito internet:

https://www4 ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative 2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf

Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell'offerte” e allegare i giustificativi.



https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
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Il Committente si riserva la facolta di non verificare la veridicita dei dati riportati dall’'offerente; con la firma I'offerente dichiara
la veridicita degli stessi.
| dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall'offerente. In caso di mancanza del/i contratto/i giustificativo/i, verra
dato un termine perentorio per la consegna, se essa non avviene entro lo scadere del termine, al relativo apprendista verra
assegnato il punteggio “0” (zero).
La mancata compilazione della tabella Formazione apprendisti e del riquadro (richiesta, senza successo, per formare
apprendisti) implica I'assegnazione della nota 0 (zero) al criterio).
224.700  Assegnazione della nota sul perfezionamento professionale.
224710  Perfezionamento professionale.
La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sara assegnata secondo la scheda tecnica informativa
“Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata su:
https://www4 ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede_informative 2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione Formazione_professionale.pdf
Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell'offerte” e allegare i giustificativi.
Il Committente si riserva la facolta di non verificare la veridicita dei dati riportati dall'offerente; con la firma I‘'offerente dichiara
la veridicita degli stessi.
| dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall'offerente. In caso di mancanza dei documenti giustificativi
(contratti e certificati/attestati), verra dato un termine perentorio per la consegna, se essa non avviene entro lo scadere del
termine, al relativo dipendente verra assegnato il punteggio “0” (zero).
La mancata compilazione della tabella Perfezionamento professionale nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell'offerente”
implica 'assegnazione della nota 0 (zero) al criterio.
225 Trattative
225.100  Non viene condotta alcuna trattativa.
226 Consorziamento
226.100  Non & ammesso il consorziamento.
227 Subappalto
227.100  Non & ammesso il subappalto.
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta
231 Iscrizione alla gara d’appalto
231.300  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese
232.300  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).
233 Sopralluogo
233.100  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).
233.200 I sopralluogo non & obbligatorio ed eventualmente di competenza dell'offerente.
233.300  Sipremette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e di
lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell'offerta.
234 Informazioni
234.100  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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E data facolta ai partecipanti della presente gara di porre domande di chiarimento.

Le richieste di informazioni e i chiarimenti di qualsiasi genere relativi al presente bando di concorso devono essere formulate
nelle modalita e termini indicati nel’avviso di gara.

Ogni domanda dovra fare riferimento al punto di paragrafo del presente bando.

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute per iscritto entro il termine previsto dall’avviso di gara.
Domande e riserve espresse dopo il sopra citato termine non saranno prese in considerazione.

E responsabilita unica del concorrente assicurarsi che le domande giungano entro il termine stabilito.

Termine per la richiesta di informazioni

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Le risposte saranno date secondo le modalita indicate nell’avviso di gara e diventeranno parte integrante dei documenti del
bando di concorso.

In caso di interpretazione dubbia, se non é stata formulata nessuna richiesta di informazioni o chiarimento, fa stato
linterpretazione data dall'ente banditore.

Non vengono fornite informazioni orali e telefoniche.

E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali informazioni prima
dell'inoltro dell'offerta.

Lingua e valuta

L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana (art. 9 RLCPubb).

La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Apertura dell'offerta

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, subito dopo I'orario di scadenza secondo
awviso sul Foglio ufficiale / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).

Il verbale d’apertura & consultabile sul sito: www.bellinzona.ch (albo-Commesse pubbliche).

Validita dell'offerta

12 mesi a decorrere dalla data di inoltro dell'offerta.
Il Committente si riserva la facolta di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validita dell'offerta.

Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura
Condizioni di aggiudicazione

L’aggiudicazione é subordinata all'approvazione del progetto in Consiglio comunale e lo stanziamento del relativo credito e di
ogni eventuale procedura. Dopo la votazione del Consiglio comunale sara necessario attendere la crescita in giudicato della
decisione, solo allora si potra procedere con I'aggiudicazione. Qualora i preposti organi del legislativo dovessero respingere |l
progetto e il relativo credito, oppure dovessero intercorrere delle procedure legali (ricorsi o altro), I'offerente non ha diritto a
presentare pretese d'indennizzo di alcun genere.

In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di categoria
vigente nel cantone di domicilio o di sede.

Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura

L'offerta & inoltrata da un concorrente a cui é stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che
si & resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali:
violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al
Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente I'esecuzione dei lavori,
sara considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione.
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In caso di subappalto, il Committente si riserva il diritto di richiedere all'offerente la sostituzione del subappaltatore qualora
quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da
interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta e ostacolato o ritardato illecitamente I'esecuzione dei lavori, sara considerato come non giudicabile ai fini della
procedura di aggiudicazione. La comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro il termine perentorio fissato dal
Committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra considerata come non giudicabile.

Con riferimento allart. 55 del RLCPubb/CIAP, il Committente ha la facolta di non procedere all'aggiudicazione delle opere, 0
di parte di esse, oggetto del presente appalto, se — dalle verifiche effettuate — dovessero emergere indicazioni contrarie
allinteresse finanziario dello stesso 0 comunque in contrasto con il credito di costruzione. In particolare, il Committente si
riserva il diritto di non aggiudicare I'appalto e annullare il concorso qualora I'offerta aggiudicataria superi del + 10% l'importo
depositato quale Preventivo del Committente.

Il Preventivo del Committente (depositato prima della scadenza del concorso) sara reso noto in seduta pubblica (vedi data di
apertura stabilita).

Con riferimento all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell'eventualita in cui un unico concorrente ha partecipato alla gara d’appalto
o rimane in gara per I'aggiudicazione, venendo a mancare il principio della concorrenza, dopo I'apertura il Committente si
riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della commessa.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto equivalente offerto” devono
soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei
prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo d'offerta,
del prodotto equivalente offerto, il Committente verifichera I'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede
tecniche allegate all'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del Committente

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal Committente (stesso tipo e fabbricante) non & tenuto ad
allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In
caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verra esclusa
immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del Committente, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma
I'utilizzo del prodotto di riferimento del Committente.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il Committente assegna un termine perentorio per produrli. La
mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Il Committente si riserva la facolta di non deliberare I'appalto e annullare il concorso.

Nei casi sopra citati I'offerente non potra avanzare alcuna rivendicazione di sorta.

Documenti per I'appalto

Documenti consegnati

Secondo awviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).

Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito www.bellinzona.ch (Albo
comunale/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale.

Offerta

Modalita di inoltro

Possibilita 1, tramite supporto informatico:

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Capitolato d'appalto e modulo di offerta”, su carta (senza
la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. E obbligatorio apporre tutti i timbri e
le firme.

- 1 Stampa del “Modulo di offerta” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche questa stampa

dovra essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, &
determinante l'originale del committente.
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- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i
puntini da riempire), esportato in formato SIA (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome dell'imprenditore
offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in
formato elettronico.
- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell'offerente”, sia su carta con il foglio di copertina compilato manualmente,
sia in formato .pdf. E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.
- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell'offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le
etichette con la dicitura del concorso.
251.200 Possibilita 2, senza supporto informatico:
- 1 stampa del fascicolo “Capitolato d'appalto e modulo di offerta”, su carta con il foglio di copertina, quello di ricapitolazione,
e tutte le posizioni compilate manualmente. E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.
- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell'offerente”, su carta con il foglio di copertina compilato manualmente. E
obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.
- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell'offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le
etichette con la dicitura del concorso.
252 Allegati all'offerta dell’offerente
252.100  Documenti da inoltrare con l'offerta.
252.110  Documenti da inoltrare con I'offerta sono indicati nel documento “Dichiarazioni e allegati dell'offerente”. In caso di mancanza
di uno o pit documenti il Committente assegna un termine perentorio per produrli.
252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta
252.210 La sede appaltante puo in ogni momento richiedere all'offerente I'analisi dei prezzi offerti e altre informazioni relative al
presente appalto.
252.220  L'offerente dovra presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato approvato dalla sede
appaltante o da suoi rappresentanti.
R259 Aggiudicazione
259.100 L'aggiudicazione € prevista per meta/fine luglio 2024. La data & puramente indicativa e non vincola la sede appaltante.
Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sara invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di bollo sono a carico
dellimpresa.
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori
260.100  Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato.
262 Subappaltatori
262.100  L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni di appalto del
Committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.
263 Forniture materiali
263.100  Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il
committente & assoggettato.
Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di
produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, € il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del committente,
lo stesso si riserva di scartare le offerte gia durante la fase di aggiudicazione. Gli eventuali costi di certificazione sono a carico
dellofferente.
R269 Manodopera impiegata per la commessa
265.100 L'imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera.
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265.110  La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali € regolato dall'art.
37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente.
270 Prestazioni di garanzia
270.100  Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione" edizione
2013.
270.110  Periperiodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. In particolare, si ricordano
i seguenti articoli:
Art. 172
1. Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre Norme SIA o Norme stabilite
da altre associazioni professionali in accordo con la SIA, se fanno parte integrante del contratto (art. 21).
Art. 180
1. | diritti del Committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o di parte di
essa).
2. | diritti concernenti difetti che I'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.
27 Prestazioni di garanzia richieste dal Committente
271.100  Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione".
271.110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.
271120  Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.
271200 Garanzia di buona esecuzione.
271.210  Garanzia prima della delibera.
Il Committente si riserva la facolta di richiedere una garanzia bancaria di buona esecuzione entro il termine perentorio di 10
giorni, prima dell’'emissione della decisione di aggiudicazione della commessa, alle ditte che entrerebbero in linea di conto per
l'aggiudicazione della commessa.
La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per concorsi con importi superiori a:
- CHF 500'000.00 per I'impresario e opere di pavimentazione
- CHF 100'000.00 per gli impianti speciali
- CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali
L'importo della garanzia bancaria sara, in caso di richiesta, pari a:
- 10% dellimporto totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1°000'000.00
- CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00
- 5% dellimporto totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000°000.00
Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio.
Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta implichera 'annullamento dell'offerta e 'esclusione
della ditta dalla gara d’appalto.
272 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto)
272.200  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opere il Committente richiede una fideiussione (garanzia

di restituzione d’acconto - fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del
Committente), pari allimporto equivalente alla richiesta d’acconto.
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITA LOCALI

322 Acque sotterranee, zone di protezione

322.100  Zone e aree protette
L'offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee
applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza contro I'inquinamento del suolo

324 Acque superficiali

324.100  Genere e designazione.

324110  Acque meteoriche.

324.200  Convogliamento delle acque.

324210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro I'imprenditore € tenuto a convogliare le acque meteoriche al di fuori

delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere eseguite.
Le acque reflue artigianali dovute alle attivita di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato
pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo specifico prima della loro
evacuazione. Acque provenienti dall’'area di cantiere non possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra
qualsiasi condotta senza I'autorizzazione delle autoritd competenti. Ogni onere & da comprendere nei prezzi d'offerta.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti

R330.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni onere e da comprendere nei prezzi d'offerta.
| piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettriche, Azienda Acqua potabile, Swisscom, UPC e
canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere direttamente dall'impresa
prima dell'inizio dei lavori sul cantiere.

Spetta unicamente all'assuntore verificare I'esistenza 0 meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di sua
esclusiva responsabilita ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti
dal danno causato.

331 Condotte fuori terra

331.100 Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi.

331.110  Spetta unicamente all'assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di sua
esclusiva responsabilita ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti
dal danno causato.

340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo

341.100  Clima. L'offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d'offerta tutti
gli oneri necessari a realizzare a regola d'arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.

351.110  Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta &€ da comprendere nei prezzi unitari.

Si rende attento I'offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di operare, per
quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attivita.

Le complicazioni devono essere incorporate nei prezzi unitari.

Gli oneri per il coordinamento da parte dell'imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con altri imprenditori,
devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni.
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Oneri dovuti a difficolta di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni restrittive emanate
dalle autorita (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi intermedi
sono da includere nei prezzi unitari e globali.

Ostacoli, limitazioni e difficolta che possono disturbare I'avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere considerati
dallimprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi.

Tutte le difficolta con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o artigiani e agli
eventuali tempi di attesa generati dall'alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in
seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.

Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da comprendere nei prezzi unitari.
L'imprenditore & responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture presenti nelle aree di
intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di appalto 0 esecutivi € puramente indicativa

e non vincola il Committente nei confronti dell'assuntore.

Si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai proprietari degli
immobili.

Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante I'esecuzione dei lavori. Le infrastrutture presenti e
potenzialmente in conflitto con I'esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330.

Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.

Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili & da comprendere nei prezzi unitari.

Lavoro a tappe.

Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno compresi nei prezzi
unitari.

Macchinari.

L'impresa dovra far capo ad attrezzature e macchinari che — per il loro ingombro e dimensioni — siano confacenti allimpiego
nell'area in oggetto.

Gli oneri per I'impiego di macchinari e veicoli adeguati — con un’eventuale riduzione di produttivitd — sono da comprendere nei
prezzi unitari e globali del modulo d'offerta.

Accessi.

Accessi e percorsi pedonali.

L'offerente & tenuto, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali secondo
indicazioni della Polizia comunale (I'esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e adattamenti dovranno sempre
essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). | costi derivanti vanno inclusi nelle posizioni CCC.

Tutti i percorsi pedonali creati nel’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere adeguatamente protetti e
illuminati. | percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili.

| percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse.

Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l'incolumita dei pedoni. | costi derivanti vanno
inclusi nelle posizioni CCC.

L'esecuzione dellintera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della Polizia e dei
competenti uffici cantonali/comunali.

Limitazioni.

In NESSUN MODOQ dev'essere interrotta I'attivita lavorativa dello stabile.
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Collegamenti viari del cantiere

Con accesso su strada

Strade, piste e simili.

Gli accessi al cantiere sono regolati tramite le indicazioni della direzione lavori e della Polizia comunale della Citta di Bellinzona.
Le richieste di autorizzazioni e la necessita e la posa della necessaria segnaletica sono a carico dell'offerente.

L'offerente dovra verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare I'offerta, accertarsi sulle condizioni di
utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade stesse e ai manufatti adiacenti.

Accesso al cantiere tramite strada esistente, Via Vela 6.

Posteggi, aree di trashordo e di deposito, locali, impianti di cantiere

Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito

Posteggi.

Vedere quanto indicato alla pos. 831.100.

Aree di trasbordo.

Vedere quanto indicato alla pos. 831.100.

Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere.

Vedere quanto indicato alla pos. 831.100.

Ulteriori condizioni per I'occupazione:

A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere restituite come allo
stato della consegna; quindi, pulite € sgombre di qualunque materiale e attrezzatura precedentemente depositato.

Condizioni per I'indennizzo:;

Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi nel prezzo offerto
per l'impianto.

Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti alla preparazione, I'allestimento, la manutenzione, la creazione di accessi,
il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono da includere nei prezzi unitari del
CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.

Utilizzazione di installazioni diverse

Ponteggi.
Regolamento del compenso.

Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell'Elenco prezzi, gli stessi sono
da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali I'imprenditore reputa necessari tali ponteggi.

Segnaletica di cantiere.

L'imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e autorizzazioni
della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autoritd cantonali o comunali. Copia dei piani e formulari approvati
devono essere trasmessi alla DL.

Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflessione:
al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2
R: secondo Norma VSS SN 640 871

Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), l'lluminazione,
ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 113 “Impianto di cantiere” alla pos.
231.001
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Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta dalle competenti
autorita comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d'offerta.

Locali, container, baracche, magazzini e simili.
Secondo esigenze dell'offerente.
Impianti sanitari.

Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza dell'imprenditore e deve essere
inclusa nei prezzi unitari.

Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico)

Se si prevede l'utilizzo dell'elicottero; 'imprenditore deve informarsi dell’'ubicazione delle piazze per atterraggi, carico e scarico
per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle competenti autorita cantonali o comunali. Copia
delle autorizzazioni devono essere trasmesse alla DL.

Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto con mezzi aerei,
sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi
esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1).

Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, occorre adeguarsi alle
seguenti disposizioni:

- durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovra essere sbarrata 100 metri prima e dopo la zona d'atterraggio,
da personale di sicurezza appositamente istruito.

- la carreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa.

- le singole imprese di trasporto sono responsabili dell'osservanza delle misure di sicurezza.

- le responsabilita, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all'uso delle infrastrutture devono essere assunte dalle singole
imprese di trasporto, rispettivamente dall'imprenditore, e tutti gli oneri e i costi per la gestione delle aree di atterraggi per
elicotteri devono essere compresi nei prezzi offerti.

Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono essere compresi nei
prezzi d'offerta.

Rilevamento dello stato, inventario

Rilevamento dello stato

Accertamenti iniziali.

Prima dell'inizio dei lavori I'imprenditore & tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi,
manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura.

Prove a futura memoria

Non sono previste prove a futura memoria.

Rilievi

I Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da mantenere in
esercizio.
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UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D’USO, CONDOTTE DI
APPROVVIGIONAMENTO E DI SMALTIMENTO

Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi
Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi

Non & consentita I'occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono messe a disposizione dal
Committente.

Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi

Non & consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni senza esplicito accordo
scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, che ne derivano, di utilizzo e la gestione
delle aree reperite dall'imprenditore sono a carico dellimpresa.

Condotte di approvvigionamento
Approvvigionamento di elettricita
Prestazioni fornite dall'impresa.

Energia elettrica.

La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall'offerente a nome del Dicastero opere pubbliche — Bellinzona che si
assumera i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma percentuale sullimporto di liquidazione
dell'opera).

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell'impresa ed utilizzo secondo necessita di cantiere.

Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dellinfrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo
permesso d'uso.

L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell'imprenditore e gli oneri derivanti devono essere
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

Approvvigionamento di acqua potabile e industriale

Prestazioni fornite dall'impresa.

Acqua potabile.

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell'impresa ed utilizzo secondo necessita di cantiere.

Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell'infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo
permesso d'uso.

L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dellimprenditore e gli oneri derivanti devono essere
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

Il prelievo eventuale di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione Lavori e autorizzato
dallAMB.

Altre condotte di approvvigionamento

Secondo le esigenze tecniche dellimpresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni,
rispettivamente nei prezzi unitari.

Regole per I'uso di impianti esistenti

L'utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovra essere preventivamente concordato con la ditta stessa per
la fatturazione d'uso.

Condotte di smaltimento, rifiuti edili
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Trattamento e smaltimento delle acque

Acque meteoriche e acque di scarico pulite.

Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.
Smaltimento secondo le prescrizioni e infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell'ente di riferimento - il Comune.
Acque di rifiuto.

Prescrizioni.

- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC

- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC

- Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004

- Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere”

- Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino

Prestazioni fornite dall'imprenditore.

L’imprenditore & tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, lo smaltimento
delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza:

- Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere devono essere convogliate
nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento.

- Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti
devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale trattamento a dipendenza della loro
composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale).

- Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse di scavo dovranno
essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e neutralizzazione.

L'immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere & di principio vietata. Eventuali eccezioni sono
ammesse solo su autorizzazione dell’'Ufficio Cantonale preposto (SPAAS).

L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita di liquidi
inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte 0 a canalizzazioni
provocati dall'imprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore.

Gli oneri e maggiori costi derivanti dall'osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.

Controlli, analisi.

L'imprenditore & tenuto all'applicazione delle prescrizioni. || Committente controlla la corretta applicazione delle stesse per i
principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente
corretta dall' Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico.

Trattamento e smaltimento di rifiuti edili

Gli oneri derivanti dalla raccolta e dallo sgombero giornaliero dei rifiuti edili, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante
proveniente dall'esecuzione delle opere di competenza dell’assuntore che vanno depositati in apposite benne e trasportate
alla discarica autorizzata, devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nel prezzo complessivo
offerto.

Basi legali, norme e direttive.

Basi legali:

- LPAmDb, Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;

- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015;
- OTRIf, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;

- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005;

- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;

- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998;

Norme:
- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base;
- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskornung fiir Beton / Granulats pour béton;
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- Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskdrnung fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir
den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés
pour le travaux de génie civil et pour la construction des chaussées;

- Norma SN 670 902-11-NA: Priifverfahren fiir geometrische Eigenschafen von Gesteinskdrnungen / Essais pour déterminer
les caractéristiques géométriques des granulats;

- Norma SN 640 431-8°-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauashpalt / Mélanges
bitumineux — Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés;

- SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfalle”;

- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato.

Direttive:

- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” dell'aiuto all'esecuzione
concernente l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826;

- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili. Parte del modulo
Rifiuti edili dellaiuto all'esecuzione relativo allOrdinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica
ambientale n. 1826;

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, materiale non bituminoso da
demoalizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631;

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018;

- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneita del suolo al riciclaggio. Un modulo dell’aiuto
all'esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica ambientale n. 2021;

- Societa Svizzera Impresari Costruttori — Concetto Multi Benne.

Concetto di smaltimento.

| diversi materiali costruttivi provenienti dall'esecuzione dei lavori in appalto, devono essere smaltiti separatamente secondo
le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. In particolare, l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e secondo la
raccomandazione SIA 430 concernente la gestione dei rifiuti di cantiere.

Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla
Divisione dellambiente del Dipartimento del territorio:
https://www4 ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione rifiuti/documenti/PGR 2019-2023 042021.pdf

Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR)

Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli
altri rifiuti. | restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria:

- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia;

- materiale di scavo e disgombero, in base alla tipologia;

- 'asfalto di demoalizione, il calcestruzzo di demoalizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di
demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, in base alla tipologia;

- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche;

- rifiuti combustibili che non sono riciclabili;

- altri rifiuti.

Materiale di scavo (art. 19 OPSR)

I materiale di scavo non inquinato dev'essere riciclato nella misura piu completa possibile:

- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri;

- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da costruzione;

- per modificazioni del terreno autorizzate;

- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero.

I materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv.
2 e 3 OPSR e secondo I'Aiuto all'esecuzione UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l'autorita cantonale (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, contatti su
www.ti.ch/rifiuti).

Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR)

L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg deve essere riciclato come
materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L'asfalto con un tenore di PAH
superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio.

Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell'asfalto di demolizione sono descritte alla pos. R890.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti

Concorso:

OP/24/16 Citta di Bellinzona — Quartiere di Bellinzona Pagina: 21
Progetto: BEL_055 Polo biomedico Bellinzona — Risanamento piano quarto Data: 22.05.2024
Opere da riscaldamento, raffreddamento e sanitario
CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)

442.240

442.250

442.300

442.310

442.320

442.330

442.340

442.400

442.500

442.600

Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR)
II calcestruzzo di demolizione dev'essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in
particolare calcestruzzo riciclato.

Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR)
II materiale di demolizione non separato dev'essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da
costruzione. La frazione non riciclabile pud essere depositata in una discarica tipo B.

Impianti di trattamento e smaltimento

Impianti di riciclaggio

Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un impianto di riciclaggio. Alcuni
impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali
impianti attivi in Ticino & consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.

Esportazione in ltalia

I materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti pud essere esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia e
ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco delle piattaforme autorizzate all'esportazione & consultabile sul sito
https://www4 ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.

Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto allo smaltimento in discarica.

Elenco delle discariche
L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E & scaricabile dal sito https://www4 ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-
rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.

Altri elenchi e controlli

L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate & altresi consultabile sul sito www.rifiuti.ch, mentre I'elenco degli impianti di
riciclaggio dei rifiuti edili minerali & ottenibile presso I'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione dellaria,
dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nellinteresse della committenza, la direzione lavori dovra controllare i certificati di
smaltimento compilato dallimpresa esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorita.

Oneri
Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da includere nei prezzi unitari offerti.

Computi

In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i computi devono essere espressi in
tonnellate (t) e non pit in m3 (metodo di retribuzione vedi elenco prezzi). Tutte le discariche autorizzate lavorano con sistemi
di pesatura adeguati. | fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200.

La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio € libera, purché siano autorizzati da un’autorita cantonale o federale. Per il
riciclaggio I'utilizzo di un vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la propria impesa, &€ ammesso solo se autorizzato dalla
SPAAS.

Pulizie. Tutti i relativi oneri di pulizia derivanti dai lavori in oggetto sono a carico dell'imprenditore.


https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/

Concorso: OP/24/16 Citta di Bellinzona — Quartiere di Bellinzona Pagina: 22
Progetto: BEL_055 Polo biomedico Bellinzona — Risanamento piano quarto Data: 22.05.2024
Opere da riscaldamento, raffreddamento e sanitario
CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)

500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE,
DELL'AMBIENTE
Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei
prezzi unitari.

520 Protezione di persone e di beni immobili

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti

521.100  Pericoli.

521.110  Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all'uso di altre attrezzature di cantiere per lo svolgimento delle opere
in appalto, cosi come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure
ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall’'avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell'ubicazione dell'area dilavoro
(zona residenziale ad alta densita abitativa).

521.120  Pericoli dovuti a pandemie quali COVID-19 e altre.

L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorita competenti, tutte le raccomandazioni devono
essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi tutti i costi aggiuntivi per il rispetto
delle attuali norme prescritte dalle autorita cantonali e federali (distanze sociali, minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi,
mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.).

523 Sicurezza sul lavoro

523.100  Sirichiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione.

Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche posizioni.

523.300 L'impresa ¢ tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro
e di elaborare prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere
compresi nei prezzi unitari.

523.400 Nell'ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”.

523.500  Gli oneri e maggiori costi derivanti dall'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, devono
essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune.

526 Piano di emergenza

526.100  Organizzazione dei soccorsi.

L’organizzazione dei soccorsi spetta allimprenditore. Egli & responsabile di allestire un concetto di allarme ed intervento
specifico del cantiere che sara da inoltrare per presa visione alla Direzione Lavori prima dell'inizio del cantiere. Egli dovra
tener conto dei documenti del Committente che gli verranno consegnati (es. lista degli enti da contattare, disposizioni per la
coordinazione dei soccorsi, disposizioni dei pompieri specifiche per il cantiere, ecc.).

528 Misure di protezione

528.100  Prescrizioni

528.110  L'imprenditore dovra mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire I'incolumita propria e
di terzi.

528.140  Stoccaggio e uso di sostanze tossiche.

Regole di comportamento per I'utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo I'Ordinanza sui prodotti chimici
(OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le indicazioni che figurano
sullimballaggio, sull'etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza.

Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e separati
dall'altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e devono essere
immagazzinate in luoghi sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate.
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530 Protezione del cantiere
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto
531.100  Contro 'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali.
531.110 Il cantiere deve — sempre — essere adeguatamente — recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da computare nei prezzi
unitari e globali del modulo d'offerta.
Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, quindi in particolare
nelle zone d'intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessita derivanti dal cantiere, devono essere allestite
conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente allavanzamento dei lavori. Devono essere
inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti.
540 Protezione dell’ambiente
540.900  Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da comprendere nei
prezzi unitari e globali dell'offerta.
541 Protezione contro I'inquinamento atmosferico
541.100  Prescrizioni.
541.110  Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° settembre 2002
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri".
542 Protezione contro il rumore
542.100  Prescrizioni.
542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili.
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna
551 Protezione delle acque sia di superficie che sotterranee
551.100  Prescrizioni.
551.110  Tutti gli oneri derivanti dalladozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da
comprendere nei prezzi offerti.
552 Protezione delle acque sotterranee
552.100  Prescrizioni.
552.110  Tutti gli oneri derivanti dalladozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da
comprendere nei prezzi offerti.
553 Protezione del suolo
553.100  Prescrizioni.
553.110  Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento & la “Legge federale sulla protezione
dell'ambiente” LPAmDb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo.
553.300  Controlli, prove.

563.310

Esecuzione secondo decisione della direzione lavori.
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600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori

621 Procedimento dei lavori

621.100 Ilavori dovranno essere portati a termine nel pili breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi al traffico.

Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da comprendere nei
singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere.

625 Programma dei lavori

625.100  Prima dell'inizio dei lavori il Committente, unitamente alla DL, allestira un programma lavori vincolante con l'offerente
deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo d'appalto.

625.200  Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 118, l'offerente dovra tenere conto
nell’elaborazione dell'offerta di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza risarcimento
alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e ripresi nel programma lavori
contrattuale.

630 Termini, scadenze

632 Inizio dei lavori di costruzione

632.100  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).

L'offerente dovra esser disponibile ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verra deliberato il lavoro e creati i
presupposti per iniziare i lavori.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria é tenuta a fornire al Committente la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere
(suoi e di ev. consorziati 0 subappaltatori). Il Committente si riserva, per il tramite della direzione lavori, di verificare la lista
ricevuta e di trasmetterla alle autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra essere
aggiornata a scadenze regolari o, in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno
comunicate successivamente dal Committente (art. 37 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera

634.100  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche).
| termini sono da considerarsi indicativi, se l'inizio dei lavori & ritardato, I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.

640 Premi, penali, regola bonus-malus

642 Penali

642.100  Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro i termini fissati in fase contrattuale, con il programma

lavori, e nel caso fosse contemplato il criterio della “prontezza di intervento”, il Committente si riserva il diritto di esigere la
rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo e di applicare una multa convenzionale che viene fissata per
ogni giorno lavorativo di ritardo in ragione di:

- fr. 500.00 per i lavori non eccedenti l'importo di fr. 50'000.00

- fr. 1°000.00 per i lavori il cui importo & compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00

- fr. 2000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00

- fr. 5°000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00

Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini prestabiliti se
['ultimazione delle opere non avra luogo entro detti termini.

Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal Committente
indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo.

Il Committente conservera inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il risarcimento di ogni
danno cagionato anche a terzi.

Scarsita di mano d'opera, difficolta o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di lavori difettosi,
non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il compimento totale o parziale
dell'opera.
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Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di circostanze ineluttabili
o comungque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovra darne comunicazione alla D.L.
Se le motivazioni dell'assuntore risulteranno fondate, la D.L. potra concedere un equo prolungamento dei termini prestabiliti.
Trascurando di avvertire la DL per iscritto ed in tempo utile, I'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse siano prese in
considerazione.

650 Procedure in caso di controversie

651 Procedure in caso di controversie

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110  Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

700 NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI

720 Normative SIA

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA

721.100  Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di
costruzione".

721.200  Valgono inoltre:

Tutte le norme SIA inerenti alle opere da eseguire e secondo descrizione dell'elenco prezzi.

730 Normative VSS

731 Norme e raccomandazioni VSS

731100  Tutte le norme SN (VSS) inerenti alle opere da eseguire e secondo descrizione dell'elenco prezzi.

740 Normative di altre associazioni professionali

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili

741.100  Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire. Vale l'edizione in vigore
alla data d'inoltro dell'offerta.

750 Esigenze particolari

751 Esigenze particolari riguardo all'opera

751.100  Lavori ai privati.

751.101  Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno essere oggetto di
trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente I'onere delle indicazioni tecniche
per I'esecuzione di detti lavori. L'impresa € comunque tenuta ad allestire e presentare ai privati un'offerta dettagliata per ogni
intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l'impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il
preventivo anche ad un singolo privato, dovra dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto.

751.200  Fattori di conversione

Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in compatto:
- roccia 2.7tm3

- terra vegetale 1.6 t/m3
- materiale di scavo 1.8 t/m3
- materiale bituminoso 2.4 t/m3
- calcestruzzo 2.5t/m3

- materiale misto di demolizione 2.2tm3
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Deroghe alle Norme SIA

Descrizioni delle deroghe

Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.

-tutti i quantitativi elencati nellEP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente verso l'offerente
deliberatario.

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla
mancata esecuzione di determinate posizioni.

- l'offerente non puo quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.
Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti.

Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.

Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.

Liquidazione finale; inoltro e verifica

L'esame e I'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di 2 mesi.

Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrera nuovamente
dalla data di ricezione della liquidazione corretta dall'imprenditore.

Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013/ 1991, art. 158 cpv. 1.
L'offerente & tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL I'ultimazione dell'opera o di parte di essa per dare avvio alla
procedura di collaudo.

Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1.
Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall'accettazione della fattura

LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE
Disposizioni riguardanti il cantiere
Condizioni speciali riguardanti le istallazioni e I'esecuzione dei lavori

Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato € da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse. Qualsiasi
costo supplementare & da comprendere nei prezzi unitari.

L'assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla protezione,
pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora I'assuntore danneggiasse opere o forniture di altre ditte € tenuto a sopportare le
spese di riparazione 0 sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, il Committente
tramite la DL con decisione inappellabile ripartira i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere.

| costi relativi all'utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno essere regolati direttamente tra
limpresa di costruzione e chi ne chiede I'utilizzo, senza l'intervento della DL.

L'imprenditore € responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.
Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi.

II titolare della ditta assuntrice € tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere da persona
idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. |l rappresentante
deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza.

Se il cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante I'intero orario di lavoro.
La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacita tecniche,
per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento pu6 essere evocato in ogni momento anche per quegli
operai o dipendenti che si opponessero agli ordini 0 assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che
comunque turbasse il buon andamento dei lavori.
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Di queste decisioni la direzione lavori non & tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice & obbligata alla sostituzione
immediata.

La ditta assuntrice & tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e deve assicurare una regolare
continuita e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In particolare, deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo
scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori.

La ditta assuntrice & tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche rilevare sul posto le misure.
In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori

La ditta assuntrice & responsabile dell'esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte.

Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sara indetta debita riunione di cantiere con giorno, ora
e periodicita stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, & obbligatoria e
perentoria.

Condizioni vincolanti

Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, I'assuntore dichiara di rispettare
le seguenti condizioni:

- Gli spazi e gli accessi al di fuori dell'area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere utilizzati per esigenze di
cantiere.

- L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, dellarea circostante,
come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il pili possibile il transito e 'accesso al cantiere con mezzi
pesanti.

- Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori I'assuntore dovra adottare tutti provvedimenti
previsti per la tutela della quiete e dell'aria, nel rispetto dei confinanti.

- | veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare I'area di cantiere senza imbrattare il campo stradale. Ev. pulizie del
campo stradale saranno a carico dellimpresa esecutrice.

Occorre tenere in considerazione per I'accessibilita/uscita dal cantiere unicamente quella indicata dalla DL.

- L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autoritd competenti, tutti gli accorgimenti (orari, direzione di transito,
ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, dovranno essere tenuti in considerazione I'eventuale
occupazione provvisoria di marciapiedi e carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a disposizione di
cartelli stradali e personale per la sicurezza.

- Allinterno dell'area di cantiere non sara possibile usufruire di posteggi per le maestranze, salvo accordi diversi con la
direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali sara vietato parcheggiare.

- L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal Committente, come pure la posizione degli accessi alla stessa
sono indicati nella documentazione d’appalto o stabiliti secondo accordi con la direzione lavori e la Committenza.

- Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private che l'assuntore riterra necessarie
per l'installazione di cantiere e I'esercizio dello stesso saranno interamente a carico dell'assuntore, compresa la manutenzione
e la resa in perfetto stato.

- La disposizione e le installazioni all'interno delle aeree di cantiere sara stabilita di comune accordo fra direzione lavori e
assuntore.

- L'area di cantiere € gestita dall'impresa di costruzione. | singoli artigiani dovranno accordarsi direttamente con quest'ultima
per I'occupazione della stessa, cosi come per I'eventuale uso di infrastrutture gia presenti e necessarie ai propri lavori.

Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli del modulo
d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari.

| materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto.

Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell'imprenditore.

Su richiesta della DL I'imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati.

In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL pud prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati nella
costruzione.

Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL pud far sostituire i materiali
ritenuti non idonei a spese dell'imprenditore o in ogni caso il Committente potra pretendere una riduzione del prezzo unitario
esposto in offerta.

Cartello pubblicitario

Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.
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Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni

Misurazioni

Concetto.

Misurazioni a carico dell'assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della DL e dei piani esecutivi.
Tracciamenti

Concetto.

La DL mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo utile lievi modifiche,
rispettivamente adattamenti, senza che I'assuntore dei lavori possa avanzare pretese di sorta.

Ripristino.

L'imprenditore & responsabile, fino al collaudo dell'opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento predisposti dal
Committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i
relativi costi di ricostruzione.

L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla rimossa sia in
grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all'esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono
essere compresi nei prezzi offerti.

Misurazioni di controllo

Piani e concetti di controllo.

Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento.

Prestazioni del Committente.

Messa a disposizione del tracciamento di riferimento.

Prestazioni dell'imprenditore.

Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori.

Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale

Manutenzione e pulizia

Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di cantiere, delle vie di
transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato all'esecuzione dei lavori.

Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

Servizio invernale

Prestazioni del Committente.

Il Committente & responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di cantiere presenti
sulle carreggiate e accessi.

Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d'offerta.

Prestazioni dell'imprenditore.

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve allinterno di tutte le aree di
installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari.
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Demolizione controllata, ripristino

Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori

Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo 'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere.
Salvo disposizioni della DL e indicazioni del modulo d'offerta, il ripristino deve avvenire come allo stato esistente prima
dell'inizio dei lavori.

Il Committente e la DL, secondo necessita, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato dei manufatti
e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria € vincolante pure per 'assuntore.

ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI
LAVORI

Assicurazioni del Committente

Assicurazione responsabilita civile del Committente

Il Committente ha una propria assicurazione di responsabilita civile.
Assicurazione dei lavori di costruzione

Il Committente conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. L'aliquota verra applicata secondo il tasso di mercato e
ripartita interamente a carico degli assuntori dei lavori.

Assicurazioni dell'imprenditore
Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal Committente.
Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore

Il Committente richiede una copertura minima di:

Decesso o lesioni corporali Fr. 5'000'000.00

Danni materiali Fr. 5'000'000.00

L'impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali DL e Polizia comunale Bellinzona.

Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni
Rapporti
Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

| rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione lavori, o al piu tardi
entro la successiva riunione di cantiere.

Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo.

| rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la formulazione
di rivendicazioni rispetto al contratto.

Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e da consegnare
alla direzione lavori entro una settimana dall'esecuzione concordata precedentemente, o al pil tardi entro la successiva
riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative prestazioni.

| rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole categorie salariali,
i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e degli attrezzi utilizzati ed eventuali alti
costi 0 spese.

[ lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con 'esecuzione.
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Bollettini di computo.

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta
della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell’'elenco prezzi
e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. | competenti organi di controllo
potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme
contrattuali.

Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione della liquidazione finale, I'imprenditore &
tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere
bollettini errati 0 non conformi.

Lavori a regia

| lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei protocolli delle
riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori.

In deroga all'art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l'impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che
dirigono i lavori € retribuito solo se il loro intervento & stato concordato con la Direzione Lavori prima dell’'esecuzione dei lavori.
Se I'accordo non vi & stato, € retribuita la funzione ma non la qualifica.

Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti.

Non vengono retribuiti separatamente:

- indennizzi di trasferta

- forfait di base

- spese o indennizzi di altri generi

Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte di salari a regia.

Fatturazione delle variazioni di prezzo
Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo”.

E d'obbligo allassuntore dei lavori di segnalare immediatamente al Committente, prima dell'esecuzione, ogni aumento o
diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori &
subordinata al consenso scritto della Committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell’'assuntore.

Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) rispetto a quanto contenuto in capitolato come anche I'aggiunta di
posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal Committente.

Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al Committente e
autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di liquidazione.

Fatturazione e lusso dei pagamenti
Disposizioni amministrative.

Quartiere, il nome del cantiere dell'opera, la persona di riferimento.

Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale.

In seguito, sono da inviare al seguente indirizzo allegando il relativo preavviso settoriale e/o della DL generale:
Citta di Bellinzona

Dicastero Finanze, economia e sport

Finanze e promozione economica

Gestione finanziaria

Piazza Grande 1

6512 Giubiasco

Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d'opera indicate nell’elenco prezzi con la ricapitolazione degli
importi per ogni singolo capitolo.
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Termini di pagamento.

| termini di controllo e d'inoltro della liquidazione finale € di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, secondo verbali di cantiere e
collaudo dell'opera.

Il termine di pagamento per tutte le fatture e acconti & fissato entro 60 giorni data di emissione.

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione

Pagamenti di situazione.

Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato (nella forma delle
liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima dei lavori). L'ammontare delle
trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.

Le richieste di liquidazione parziale, allestite ogni 2 mesi, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in
contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

Liquidazione finale

Disposizioni speciali per la liquidazione finale.

Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avra dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale,
I'imprenditore & tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare

o correggere bollettini errati o non conformi.

La liquidazione finale sara allestita sulla base del modulo d'offerta e basata sulle misure esatte dei lavori eseguiti e verificate
in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL.

Termini per il controllo della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 154 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni.
Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni.
Trattenute.

Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l'art. 152 e 181 della norma SIA 118 e se accompagnate
dal protocollo di collaudo e dalla garanzia solidale.

Indennita intemperie.

Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennita per intemperie che l'offerente versa al dipendente secondo
CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverra in proporzione all'importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a misura,
IVA esclusa). Edilizia: 0,5%, Genio civile 1.0% dellimporto senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione

finale, senza i lavori a regia.

Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono riconosciute le retribuzioni per indennita
per intemperie.

Partecipazione dell'imprenditore alle spese
Per la gestione dei computi.

Nessuna partecipazione dell'imprenditore.
Per pannelli pubblicitari di cantiere.

dallimporto lordo di liquidazione (IVA esclusa) saranno dedotti CHF 250.00 per liscrizione del nome.
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947.300  Per energia elettrica e acqua, mezzi di comunicazione per il cantiere.

947.310  0.20 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA esclusa)

947400  Per lavori di pulizia del cantiere.

947.410  0.50% dellimporto lordo di liquidazione (IVA esclusa)

La deduzione non dispensa l'offerente dall'obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del cantiere

947.500  Danni provocati da ignoti.

947510  Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde 'assuntore.

Un’eventuale copertura assicurativa & a carico dell'assuntore.

947.600  Per assicurazione di cantiere (Bauwesen).

947.610  0.30% dellimporto lordo di liquidazione (IVA esclusa).

947.700  Tasse e spese.

947.710  Le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dell'impresa.

R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi

R948.100 Notifica di pretese.

Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati dall'imprenditore, dovranno essere
presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta la perdita
del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione.

La notifica non comporta I'accettazione da parte della DL, ma solo I'introduzione alla discussione sulla sua attendibilita.
L'esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sara subordinato al consenso scritto della DL.

R948.200 La formazione di nuovi prezzi.
| prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro esecuzione.
| nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell'offerta e comunque di normale concorrenza.

Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti:

- Giustificazione della richiesta

- Eventuali altre posizioni in analogia gia presenti nell’elenco prezzi

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita

951 Autorizzazioni

951.100  L'autorizzazione di inizio lavori & data dal Committente o suo rappresentante (DL).

951110  Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB a nome del Committente che ne assume le
spese ripartendole percentualmente sugli esecutori.

951.120  Permessi particolari per la manodopera, per I'utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli allacciamenti
dellimpianto di cantiere, per 'occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione dal
Committente), ecc. sono di competenza dell'assuntore.
| relativi oneri sono a suo carico.

952 Disposizioni delle autorita

952.100  L'impresa & tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito all'occupazione
di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche.

Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorita sono a carico dell'assuntore.

960 Documentazione dell'opera

961 Documentazione dell'opera richiesta all'imprenditore.



Concorso:

OP/24/16 Citta di Bellinzona — Quartiere di Bellinzona Pagina: 33
Progetto: BEL_055 Polo biomedico Bellinzona — Risanamento piano quarto Data: 22.05.2024
Opere da riscaldamento, raffreddamento e sanitario
CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)

961.100

R970

R971

971.200

961.210

961.220

R972

972.100

972.110

R973

973.100

973.110

R974

974.100

974.200

974.300

974.400

Documentazione relativa all’attestazione della qualita dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro utilizzati, cosi come
della rispettiva messa in opera, potra essere richiesta in qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza
della garanzia contrattuale secondo SIA 118.

Controlli dell'esecuzione dei lavori
Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori
Responsabilita.

La responsabilita & unicamente a carico dell'esecutore. | controlli di qualita del Committente non hanno alcun effetto riduttivo
sulla responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.

Utilizzo di materiali e prodotti.

Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nell'elenco delle prestazioni. Se
limprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per I'approvazione
una specifica richiesta alla DL. L'onere della dimostrazione dell'equivalenza compete all'imprenditore.

Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori

Svolgimento.

Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali.
Controlli e prove di qualita

Materiali e prodotti.

Modelli, tipi e qualitd dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di procedere
all'ordinazione definitiva degli stessi.

Verbali dei controlli e delle prove

Collaudo delle opere: l'impresa & tenuta a notificare alla direzione lavori 'ultimazione dell'opera o, se previsto dal programma
lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.

L'imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. Il risultato del collaudo viene messo a verbale e
convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dell'imprenditore.

L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per I'allestimento della documentazione relativa al collaudo dell’'opera.
Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d'offerta.

La ditta & tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterra eseguiti a regola d’arte € non conformi alle
prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si verificassero per cause derivati dalla cattiva
esecuzione, prima della scadenza della garanzia.

Per tutti i lavori di garanzia che la ditta & tenuta ad eseguire nel’ambito della sua responsabilita, dovra parimenti assumere gli
oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere.

Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo I'espletamento e l'accettazione del collaudo definitivo, su
presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino completo delle eventuali manchevolezze
riscontrate.
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PRESCRIZIONI PER MODULI D’OFFERTA VALIDE PER IMPIANTI:
- RISCALDAMENTO

- RAFFREDDAMENTO AD ACQUA E CON FLUIDI REFRIGERANTI
- VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

- SANITARI

1 VALIDITA

Le presenti prescrizioni nhon sostituiscono le leggi, le ordinanze, le norme SIA, le direttive, le
raccomandazioni, i regolamenti, i promemoria delle associazioni professionali di categoria e le

regole dell’arte, ma valgono come elementi chiarificatori.

2 FORNITURA E POSA

Salvo dove diversamente ed espressamente specificato, tutti i prezzi unitari inseriti nel modulo

d'offerta devono essere comprensivi delle seguenti voci:

o fornitura di tutti i materiali descritti

e posa di tutti i materiali descritti

o trasporti del materiale fino al perimetro del cantiere

e scarico dei materiali e introduzione nel cantiere

e trasporti interni al cantiere fino al luogo di immagazzinamento

e immagazzinamento prowvisorio fino al momento dell'installazione finale

e trasporti interni al cantiere fino al luogo di installazione finale

e rimozione dell'imballaggio del materiale e installazione definitiva

e posa di una protezione provvisoria dei materiali sensibili alla polvere, alle fonti di calore,
all'umidita e pioggia e/o neve

¢ allontanamento dal cantiere dei materiali di imballaggio da trasporto

o allontanamento dal cantiere dei materiali utilizzati per la protezione provvisoria

o difficolta di montaggio nel cantiere specifico per la presenza di numerose altre installazioni

e indicazioni sul posto per scanalature che verranno realizzate dall'impresa

o controllo delle quote di posa delle installazioni

3 MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO

La messa in funzione dell’impianto € una competenza e responsabilita dell’'assuntore.
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La messa in funzione dellimpianto o anche solo di parti dell'impianto, come pure I'allacciamento
provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici deve avvenire solamente dopo la formazione di un
responsabile del committente, con relative istruzioni sull’'uso.
In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad inosservanza di

questa prescrizione, I'assuntore si assumera tutte le responsabilita e ne subira le conseguenze.

Dopo la prova di pressione e prima della messa in funzione dell'impianto, 'assuntore ha I'obbligo
di constatare il funzionamento e I'efficacia degli organi di sicurezza (valvole, sicurezza, termostati,

ecc.) e degli organi di regolazione.

Per apparecchi speciali e particolari pud essere richiesta la messa in funzione da parte del
fabbricante.

4 COLLAUDO TECNICO

A montaggio ultimato e dopo la messa in funzione dell'impianto, 'assuntore deve verificarne il
funzionamento sotto sua diretta responsabilita e procedere alla taratura ed equilibratura
dell'impianto.

Tutti i valori misurati devono essere trasmessi per iscritto dall’assuntore all'ingegnere progettista.
A taratura avvenuta I'assuntore annuncia I'impianto pronto al collaudo tecnico.

Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della direzione lavori generale o di un suo
rappresentante, dei rappresentanti degli organi, enti e commissioni interessate, come pure del

progettista degli impianti, se cio rientra nelle sue prestazioni.

Verra redatto un protocollo che riportera, in funzione della tipologia d’impianto, quanto segue:

e controllo dell’avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio, per la
revisione, la manutenzione e I'utilizzo dell'impianto

e controllo degli organi di sicurezza

o controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di taratura e regolazione

o controllo della qualita dell’acqua trattata utilizzata per il riempimento

e misurazione dei livelli di pressione sonora

e misurazione delle temperature dei circuiti

¢ misurazione delle condizioni ambientali di temperatura e umidita

e misurazione di tutti i valori di garanzia
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e misurazione delle potenze termiche, frigorifere ed elettriche, se presenti contatori
e misurazione delle portate d’'aria e delle pressioni

o controllo dei movimenti d’aria nei locali

e controllo della qualita e delle quantita dei materiali

e controllo del grado di istruzione del personale di servizio

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente taratura o regolazione

dell'impianto, cosi come all'assenza di punti di misura, andra a carico dell’'assuntore.

4.1 ESIGENZE PER IMPIANTI FINO A +95°C

Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione minima di 4 bar e per la
durata di 24 ore. La prova di pressione deve superare di almeno 1 bar la pressione di apertura
della valvola di sicurezza. La tolleranza consentita durante la prova di pressione é di 0.1 bar.

La prova di circolazione dovra essere effettuata alla temperatura di andata di +50°C e tutti gli
elementi di resa termica (corpi riscaldanti, aerotermi, ventilconvettori, ecc.) dovranno funzionare
regolarmente e uniformemente. In presenza di riscaldamento a pavimento la temperatura dovra

essere limitata a +35°C.

La prova degli organi di sicurezza sara effettuata alla temperatura massima erogabile dal

generatore.

La prova di dilatazione e dell’'assorbimento della dilatazione da parte dellimpianto avverra alla

temperatura massima erogabile dal generatore.

4.2 ESIGENZE PER IMPIANTI SPECIALI

| seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta:
e tubi di materia sintetica e acciaio, riscaldamento di rampe, impianti scioglineve, ecc.

e sonde geotermiche

e impianti di trasporto dell’energia

e condotte di teleriscaldamento

e raffreddamento
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4.3 ESIGENZE PER IMPIANTI OLTRE +95°C

| seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta:
e impianti ad acqua surriscaldata fino a +110°C
e impianti ad acqua surriscaldata fino a +130°C
e impianti ad acqua surriscaldata sopra i +130°C
e impianti a vapore a bassa pressione
e impianti a vapore ad alta pressione

e impianti a fluidi diatermici
4.4 ESIGENZE PER IMPIANTI SANITARI

Le prove di pressione delle condotte di acqua e gas devono essere eseguite in presenza di un
rappresentante della direzione lavori, dell’'azienda dell’acqua potabile comunale e dell’azienda del

gas. L’assuntore deve aver svolto i corsi di abilitazione delle aziende dell’'acqua potabile.

La prova pressione per le condotte di acqua fredda e calda pud essere eseguita con acqua solo se
imposto dalle aziende locali di distribuzione ed é garantito il completo svuotamento dell'intera rete
al termine della prova, diversamente la prova di pressione deve essere eseguita con aria

compressa priva di olio o gas inerte.

Per le condotte del gas I'impianto dovra essere sottoposto ad una prova di pressione con
immissione di aria fino a 500 mm colonna di acqua e previo disinserimento del contatore della

condotta interna.

L’impianto non verra accettato dalla direzione lavori se la caduta di pressione statica sara

superiore a 0 bar nello spazio di 1 ora.

Per le condotte di scarico delle acque luride ed acque chiare la prova sara eseguita con
riempimento delle condotte ad una pressione statica pari alla sommita massima dell’impianto

stesso.

L’assuntore dovra provvedere alla fornitura e posa dei relativi tappi o palloncini di otturazione e

all'allacciamento di alimentazione acqua per il riempimento delle condotte.

02. Prescrizioni VRT RCS.docx stato 18.06.2022



pagina 40

> <

V R VISANI RUSCONI TALLERI SA
Studio d’ingegneria RVCS

5 CONSEGNA OPERE

La consegna delle opere dovra e potra avvenire solo quando:

¢ il collaudo tecnico sara stato eseguito dalla direzione lavori, dalla stazione appaltante o dal
progettista degli impianti

o tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto saranno state
consegnate

e il personale di servizio sara stato istruito

o lefficacia dell'impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti sara stato dimostrato

o i difetti del'impianto saranno stati eliminati

e per impianti a pressione soggetti al controllo ASIT I'assuntore deve raccogliere tutte le
informazioni, gli attestati, le certificazioni e le omologazioni da consegnare all’'ente certificatore

dellinsieme
6 PIANI DI REVISIONE ED ISTRUZIONI DI SERVIZIO

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico I'assuntore dovra fornire una serie completa

provvisoria delle istruzioni di servizio.

Al momento della consegna dei lavori 'assuntore dovra fornire alla stazione appaltante i seguenti

documenti in 3 copie:

e piani di revisione colorati, solo se non di competenza del progettista

e schemi di principio colorati

e classificatore contenente istruzioni di servizio degli apparecchi e schemi elettrici, e/o
pneumatici, e/o elettropneumatici definitivi

e dati tecnici degli apparecchi

e descrizione dei lavori di manutenzione generale e quelli specifici relativi agli organi di sicurezza

o lista degli apparecchi soggetti ad usura indicando I'indirizzo dei fornitori

Nel caso 'assuntore omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti dal

progettista e i relativi costi verranno fatturati all’'assuntore o dedotti in fase di liquidazione.
7 ASPETTI FONICI

Per ogni componente dell'impianto che I'assuntore offre in variante a quanto indicato dal

progettista la stessa si rende garante dei livelli di potenza sonora della variante.
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L’assuntore deve percio richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere se necessario sotto sua
completa responsabilita alla posa di silenziatori e collegamenti antivibranti, sopportandone

economicamente i costi.

Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da persone

ma gia arredati, prima del collaudo dell'impianto ed in seguito protocollati.

Per 'immissione di rumore verso il vicinato e confinanti, la misurazione verra effettuata sulla linea

di confine sull’asse della finestra dei confinanti, salvo esigenze diverse chiaramente specificate.

Opere di risanamento e protezione fonica cosi come interventi di misurazione derivanti da varianti
non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d’offerta (esigenze accresciute) verranno

sopportate economicamente dall’assuntore.

8 VIBRAZIONI

Tutte le parti rotanti e vibranti (o aventi una propria frequenza) dell'impianto non devono trovarsi a
contatto diretto con la costruzione al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni per via solida

alla costruzione.

La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alle caratteristiche fornite dai fabbricanti dei

rispettivi apparecchi.

Opere di risanamento e protezione dalle vibrazioni cosi come interventi di misurazione derivanti da
varianti non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d’offerta verranno sopportate
economicamente dall’assuntore.

9 TOLLERANZE

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:

e temperatura + 05K

o livelli sonori +0.5dB

e umidita + 5% assoluti
e volume aria + 10%

e velocita aria +0.03m/s
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La velocita dell’aria nei locali e nelle zone prestabilite &€ definita quale valore di garanzia, essa non
deve in nessun caso superare i valori fisiologici massimi riportati nelle norme in funzione della

tipologia di impianto.
10 SICUREZZA IMPIANTI

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezioni per schermare le parti meccaniche, elettriche e
termiche che mettono in pericolo 'uomo. In modo particolare le protezioni devono essere previste
per parti rotanti libere come le pulegge, le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe.
In caso di dubbio 'assuntore deve esporre eventuali problemi agli organi competenti come la

SUVA e I'lspettorato del Lavoro.
11 ATTRAVERSAMENTO MURI, SOLETTE E COMPARTIMENTAZIONI FUOCO

Tutti i tubi e le condotte che attraversano muri e solette devono essere separati dalla costruzione
tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante avente uno spessore
minimo di 20 mm. Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a due

componenti. Attraversamenti di solette o locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.

Tutti i tubi e le condotte che attraversano compartimenti fuoco devono avvenire secondo

indicazioni del tecnico riconosciuto antincendio e quanto riportato nell’attestato incendio.
12 SISTEMI DI ALLARME O ALLARME FUOCO

L’allacciamento degli impianti ai sistemi di allarme o allarme fuoco deve essere discusso con gli

organi competenti ed essere approvato dal tecnico riconosciuto antincendio.
13 INFIAMMABILITA E RESISTENZA AL FUOCO
Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti devono essere conformi alle richieste

delle prescrizioni delle Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazioni Antincendio
(AICAA/VKF).
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14 SALDATURE CONDOTTE

| lavori di saldatura devono essere eseguiti sotto la responsabilita di vigilanti della saldatura con
personale che € in possesso di un certificato di qualificazione valido secondo le seguenti norme:
e SN EN 287

e SN EN ISO 9606

e SNEN 13133

La stazione appaltante si riserva la possibilita di campionare e radiografare le saldature. Qualora si
dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante si riserva la possibilita di estendere la verifica a

tutte le saldature effettuate facendone sopportare il costo all’assuntore.

Per tutte le condotte in acciaio inossidabile & imposto I'utilizzo di gas di protezione sulla torcia e

gas inerte all'interno della condotta.
15 FLUIDI REFRIGERANTI

Interventi su circuiti contenenti fluidi refrigeranti, di qualsiasi tipo o natura con classe di sicurezza
Al o A2L, sono consentiti solo ad installatori di sistemi di refrigerazione muniti di Attestato
Federale di Capacita. L’assuntore deve esibire copia dell’attestato citato qualora il modulo d’offerta

contenga opere, apparecchi, parti di impianto o interventi di questo genere.

Per fluidi refrigeranti con classe di sicurezza A3 o B2L I'assuntore deve esibire il patentino per la

manipolazione e I'utilizzo di sostanze tossiche e chimiche rilasciato dalle autorita competenti.

16 ISOLAZIONI

L’isolazione termica deve essere considerata come strato omogeno e continuo su tutta la rete di

distribuzione, per cui non sono ammesse interruzioni su qualsivoglia componente o elemento.

Per gli impianti di raffreddamento deve essere considerato il controllo puntuale di tutto I'impianto a

garanzia per garantire I'ermeticita.

La stazione appaltante si riserva la possibilita di campionare in modo invasivo l'isolazione di
qualsiasi componente dell'impianto. Qualora si dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante
si riserva la possibilita di estendere la verifica a tutta l'isolazione, facendone sopportare il costo

all’assuntore.
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17 SICUREZZA CANTIERE

L’assuntore deve operare in conformita con I'OLCostr (Ordinanza sui Lavori di Costruzione), in

particolare con gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1 per tutta la durata del cantiere.

Se non espressamente quantificato e descritto nelle voci di capitolato, i ponteggi per lavori in quota
sono di competenza architettonica e sono forniti da ditte terze.

L’utilizzo di scale e pedane & regolamentato nel bollettino SUVA 44026 _i.

L’utilizzo di mezzi di sollevamento motorizzati di qualsiasi genere &€ ammesso solo a personale

dotato di patenti di abilitazione rilasciato dalle autorita competenti.
18 PRESTAZIONI DELL'INGEGNERE PROGETTISTA

Le prestazioni dell'ingegnere progettista sono suddivise secondo la SIA 108 Edizione 2020

Fase Elenco delle | Contenuti Direzione Progettista Assuntore
prestazioni lavori
3 Progettazione
3.31 Progetto di massima X
3.32 Progetto definitivo X
3.33 Procedura di autorizzazione X
4 Appalto
4.41 Concorso per offerenti X X
Confronto delle offerte X X
Proposta di aggiudicazione X X
5 Realizzazione
5.51 Progetto esecutivo X X
5.52 Esecuzione (direzione lavori) X X X
Controllo dei risparmi per X
attraversamenti in pareti e solette
5.53 Messa in esercizio X X X
Liquidazione X X X

Si segnala in particolare come le prestazioni fornite dal progettista siano solo quelle previste come
“Prestazioni di base” della SIA 108.
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L’assuntore deve quindi essere cosciente come tutte le prestazioni indicate come “Prestazioni da

concordare in modo particolare” della SIA 108 Edizione 2020 non siano fornite dal progettista.

Sono quindi esclusi per esempio i controlli di ogni e qualsiasi opera in getto, la cui corretta

esecuzione rimane di esclusiva competenza e responsabilita dell’assuntore.

18.1 PIANI DI FABBRICAZIONE

| piani di fabbricazione e prefabbricazione degli elementi che compongono gli impianti non fanno
parte del mandato e delle prestazioni dell'ingegnere progettista e devono essere allestiti

dall’assuntore.
19 DICHIARAZIONE

Le presenti prescrizioni sono riconosciute come parte integrante del modulo d’offerta e di eventuali
allegati, validi successivamente anche come allegati del contratto d’appalto fra I'assuntore e la

stazione appaltante.

Con la propria firma I'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del modulo d’offerta e delle
relative condizioni e prescrizioni e si impegna, senza nessuna riserva, ad uniformarsi ad esse.
L'assuntore si impegna pure ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed entro i termini

prestabiliti i lavori, ai prezzi unitari e a corpo indicati nel modulo d’offerta.

Studio d'ingegneria

VISANI RUSCONI TALLERI SA
Ing. dipl. ETH/SIA/OTIA

centro Carvina 2

6807 TAVERNE

5404/1 - 13 maggio 2024-LRO
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LISTA DEI PRODOTTI

L'offerente deve qui indicare il fabbricato e tipo dei prodotti da lui scelti.

Le indicazioni devono corrispondere a quelle riportate nel testo della singola posizione del
modulo d'offerta, fatta astrazione per la specifica di dettaglio applicata a prodotti dello
stesso tipo

PROPOSTA DELL'ASSUNTORE
MARCA TiPO

PRODOTTI

Vasi d'espansione

Pompe

Condotte acciaio

Condotte acciaio inossidabile

Termometri

Ventilconvettori

Organi di chiusura

Organi di regolazione

Isolazioni di materiale espanso

rigido

Isolazioni di resina espansa a

cellule chiuse

Contatori di energia

Multisplit per locali tecnici

Refrigeratori d'acqua
(controraffreddamento congelatore

criogenico)

Cavo antigelo
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PRODOTTI

PROPOSTA DELL’ ASSUNTORE

MARCA

TIPO

Compressore per produzione aria

compressa

Condotte in tubo metallico

composito

Condotte di scarico PE

Isolazioni di resina espansa a

cellule chiuse

Rubinetteria

Contatori di energia

47
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2 RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO
451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se-
guito.
451.010 Regole di retribuzione
451.011 Regole di retribuzione generali.
.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.
451.012 Prestazioni comprese.
.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.
451.013 Prestazioni non comprese.
.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.
451.020 Metodi di misurazione
451.021 Metodi di misurazione generali.
.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di suisse-
tec.
451.030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
451.031 Terminologia.
.100 Terminologia generale.
.110 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.
.120 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.
.130 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.
.200 Terminologia relativa agli impianti di riscaldamento.
.210 Impianto di evacuazione dei gas di scarico: parte dell'im-

pianto che provvede ad evacuare i gas di scarico del gene-
ratore di calore (condotta).
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451.031.220 Sistema aria-gas combusti LAS: impianto di evacuazione dei
gas combusti con disposizione coassiale, che porta l'aria di
combustione al generatore di calore attraverso l'intercape-
dine tra i tubi sopra il tetto e convoglia i gas combusti per
mezzo del tubo interno, attraverso il tetto, verso I'aria
aperta.
.230 Potenza nominale: potenza calorica alle condizioni di test
secondo OIAt.
.240 Tubo di raccordo: pud essere montato quale raccordo fra il
generatore di calore e |'impianto di evacuazione dei gas
di scarico.
451.032 Abbreviazioni.
.100 In generale:
. A: Temperatura dell'aria (air).
. E: Temperatura del suolo.
. B: Temperatura del terreno (brine).
. W: Temperatura dell'acqua.
. COP: Coefficient of Performance (coefficiente di rendi-
mento).
. SCOP: Seasonal Coefficient of Performance.
. DDC: Direct Digital Control.
. PP-H: polipropilene omopolimero.
. OlAt: Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.
. TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle pre-
stazioni.
. LTR: Liste per il traffico di rifiuti.
. OTRIf: Ordinanza sul traffico di rifiuti.
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti.
.200 Organizzazioni:
. SITC (Die Planer): Societa svizzera degli ingegneri nella
tecnica impiantistica.
.300 Tubi:
. FE: filetto esterno.
. FI: filetto interno.
. PN: pressione nominale (pression nominale), unita non
indicata.
. DN: diametro nominale, (diametre nominal), unita non in-
dicata.
. SDR: Standard Dimension Ratio, codice di classificazione
dei tubi di materiale sintetico.
. d1: diametro esterno per tubi di metallo.
. 8: spessore parete.
451.033 Informazioni.
.100 Gli impianti di cantiere specifici per le varie categorie
di lavoro non sono contemplati nei rispettivi paragrafi del
CPN 451, ma sono descritti nelle singole sottoposizioni.
In questo modo si garantisce che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto di cantiere specifico esatta-
mente nel posto giusto.
453.000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
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453.000

453.010

453.011

453.012

453.013

453.020

453.021

453.030

453.031

453.032

.200

.100

.100

.100

.100

.100

110

.100

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi

di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

Prestazioni comprese.

Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

Prestazioni non comprese.

Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di suisse-
tec.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.
Terminologia generale.

Zincato: il termine "zincato" viene utilizzato per la zinca-
tura a caldo.

Abbreviazioni.

Tubi:

. FE: filetto esterno.

. FI: filetto interno.

. PN: pressione nominale.

. DN: diametro nominale.

. DE: diametro esterno.

. d: diametro esterno tubo di materiale sintetico.

. d1: diametro esterno tubo di metallo.

. S: spessore parete.

. D/d: diametro maggiore esterno/diametro minore ester-
no.

. KMR: tubo preisolato con rivestimento di materiale sinte-
tico.

.200 Materiali:

. PE: polietilene.

. PE-X: polietilene reticolato.

. PE-Xc: polietilene reticolato ad alto peso molecolare.
. PE-HD: polietilene ad alta densita.

. PE-LD: polietilene a bassa densita.

. PB: polibutene.

. PP: polipropilene.
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453.032.200 . PUR flessibile: poliuretano flessibile.
. PUR rigido: poliuretano rigido.
. EPS: polistirolo espanso.
. XPS: polistirolo estruso.
. PA: poliammide.
. PIR: poliisocianurato.
. St: acciaio.
453.033 Informazioni.
.100 Gli impianti di cantiere specifici alle varie categorie di
lavoro non sono contemplati nei rispettivi paragrafi del
CPN 453, ma sono descritti nelle singole sottoposizioni.
In questo modo si garantisce che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto di cantiere specifico esatta-
mente nel posto giusto.
454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.
454.010 Regole di retribuzione
454.011 Regole di retribuzione generali.
.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.
454.012 Prestazioni comprese.
.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.
454.013 Prestazioni non comprese.
.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.
454.020 Metodi di misurazione
454.021 Metodi di misurazione generali.
.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di suisse-
tec.
454.030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
454.031 Definizioni e abbreviazioni.
.100 In generale:

. GSM: Global System for Mobile Communications.
. GPRS: General Packet Radio Service (servizio dati mobile
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454.031.100

454.032

.200

.300

400

.100

per scaricare dati sullo smartphone).

. Fattore K: fattore di taratura.

. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network): protocollo di
rete di un Low Power Wide Area Network (LPWAN) secondo le
specifiche LoRA Alliance per una connettivita radio. Tecno-
logia utilizzata: modulazione LoRa.

. M-Bus: sistema normalizzato bus di campo secondo le norme
SN EN 1334 e 13 757.

. NB-IoT (Narrowband Internet of Things): protocollo di rete

di un Low Power Wide Area Network (LPWAN), sviluppato

da 3GPP. Tecnologia utilizzata: Internet of Things a banda
stretta.

. Sigfox: protocollo di rete di un Low Power Wide Area Net-
work (LPWAN) dello stesso imprenditore per una connetti-

vita radio. Tecnologia utilizzata: modulazione Ultra-Narro-
w-Band.

Tubi:

. FE: filetto esterno.

. FI: filetto interno.

. DN: diametro nominale.
. PN: pressione nominale.
. S: spessore parete.

Materiali:

. EN-GJL: ghisa grigia (denominazione precedente GG).

. EN-GJS: ghisa duttile (ghisa sferoidale, denominazione pre-
cedente GGG).

Dimensioni fisiche:

. N I/min: Normal litro per minuto.

. Q: portata.

. SPF: Seasonal Performance Factor.

Informazioni.

Gli impianti di cantiere specifici alle varie categorie di
lavoro non sono descritti nei rispettivi paragrafi del

CPN 454, ma sono parte integrante delle prestazioni
delle singole sottoposizioni.

In questo modo si garantisce che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto di cantiere specifico esatta-
mente nel posto giusto.
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Importo

2
SA
240.0

451.000

451.100

451.120

451.121

.100

101

102

103

104

105

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Smontaggi e adattamenti
Smontaggi e adattamenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente puo mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:

. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-

gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

.La TTPCP e compresa nel trasporto.

Smontaggi e demolizioni.
Smontaggio.

Svuotamento d'acqua parziale

dell'impianto per permettere

le opere di modifica di quanto

esistente compreso il tempo

necessario per la strategia di

esecuzione dell'intervento

up=h

Capo montatore 2 UP e

Lavoro da eseguire come sopra

descritto

up=h

Montatore A 4 Up

Lavoro da eseguire come sopra

descritto

up=h

Montatore B 4 Up

La ditta deve esporre

I'importo di CHF 500.-

determinato dal progettista,

che verra riconosciuto sulla

base dei materiali effettivi

up = ac T UP e,

Modifica e adattamento
dell'impianto esistente per
permettere lo stacco di
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451.121.105 alimentazione dei
nuovi gruppi
up=h
Capo montatore 2 UP e e

.106 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=nh
Montatore A 4 UD s e

.107 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=h
Montatore B U | o T

.108 La ditta deve esporre
I'importo di CHF 500.-
determinato dal progettista,
che verra poi riconosciuto
sulla base dei materiali
effettivi
up = ac T UD s e

.109 Interventi vari per
adattamenti degli impianti non
definibili in fase di progetto
up=h
Capo montatore 2 UP e e

.111 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=h
Montatore A 2 UP e e

.112 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=h
Montatore B 2 UP e e

.113 La ditta deve esporre
I'importo di CHF 250.-
determinato dal progettista,
che verra poi riconosciuto
sulla base dei materiali
effettivi
up = ac L O o T

.114 Sgombero di rifiuti edili.
Trasporto a tappe in discarica
di tutto quanto smontato.
up = ac L O o T

240.0 Totale Smontaggi e adattamenti
SA Totale Smontaggi e adattamenti
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LABO
242.0

454.000

454.400

R 454.490
R 454.491
R

R 454.492
R

R

.001

.002

.001

.002

Laboratori
Apparecchi

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Installazioni tecniche di sicurezza

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione la pressione di esercizio ammis-
sibile & di bar 3.

Circuito glicolato
RECUPERO DI CALORE MONOBLOCCHI

Riempimento del circuito

glicolato con antigelo e

additivo contro la corrosione,

miscela 30%.

Volume di antigelo pari a 50

I 2 PZ e

Recipiente per il recupero

dell'antigelo, in materiale

sintetico.

Capacita 50 | 2 PZ

RECUPERO DI CALORE MONOBLOCCHI
Vaso di espansione

Marca: IMI Hydronic

Tipo: Statico SD18.3
Oppure prodotto equivalente
Marca: .........ooeeeiinns

capienza: 18 litri
collegamento R 3/4 2 PZ e

Valvola di sicurezza

Marca: IMI Hydronic

Tipo: DG/F 20-3.0

Oppure prodotto equivalente
Marca: .....ccooeeeviiieenn.

psv= 3.0 bar
collegamento ingresso G 3/4
collegament uscita G 1 2 PZ e,

.003 Rubinetto di intercettazione
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R 454.492.003

454.500

R 454.590
R 454.591
R

.004

.005

.006

.001

Marca: IMI Hydronic

Tipo: DLV 20

Oppure prodotto equivalente
Marca: .....ccoceeeviiiennn.

pmax=16 bar
collegamento G 3/4 2 pz

Rubinetto a pulsante

Marca: IMI Hydronic

Tipo: DH 30

Oppure prodotto equivalente
Marca: .....ccoceeeviieennn.

pmax= 30 bar

collegamento G 1/2 2 pz
Manometro

Marca: IMI Hydronic

Tipo: H4

Oppure prodotto equivalente
Marca: .....ccoceevviiieenne

Campo di musura: 0-4 bar

collegamento R 1/2 2 pz
Valvola di sfogo automatico

Marca: IMI Hydronic

Tipo: Zeparo ZUTX eXtra

Oppure prodotto equivalente

Marca: .....ccoceeeiiiiennne

collegamento R1 4 pz

Pompe

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Apparecchi diversi
RECUPERO DI CALORE MONOBLOCCHI

Marca: WILO

Tipo: Medana CV1.L-205-
1/E/A/100

Oppure prodotto equivalente
Marca: .....ccoceeeviveennnn.

Portata: 1.8 m3/h

Prevalenza 40.0 m Potenza:

0.46 kW Alimentazione

elettrica:

1x 230V -50 Hz

Attacchi: flangiati 1"

PN 16 2 pz
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454.591
454.600

R 454.690

R 454.691

242.0

.001

.001

.002

.003

.004

.005

Distributori e collettori

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C -10 a +110.

Cavo antigelo
PER BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO MONOBLOCCHI

Marca: Domotec

Centralina/Termostato per cavo
riscaldante Antigelo

tipo: DHB 360 no. 411048

Dimensioni: 210 x 90 x 85mm
Montaggio: su guida DIN 35mm 2 PZ e,

Cavo riscaldante

tipo: DHB 200 no. 411032

Oppure prodotto equivalente

tiPO: o 22 M e,

Set d’allacciamento con
allacciamento

elettrico e un terminale tipo:
DHB 100 no. 411000

Fascette per fissaggio cavo
scaldante resistenti a calore 2 AC e,

Posa, allacciamento e messa in

esercizio del sistema completo

effettuate da tecnico

specializzato 2 AC e,

Totale Apparecchi
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Importo

2421

453.000

453.200

453.210

453.211

453.212

453.240

453.245

.200
.220
222
223
224
225
.226

227

.200
.230
.235

291

Condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi di acciaio

Tubi filettati.

Serie semipesante, senza saldature.

Con trattamento di fondo.

"1/2. 10 M e,
" 3/4. 15 M e,
"1. 80 M
"11/4. 5 m
"11/2. 50 M e,
" 2. 36 M e,
Tubi di acciaio.

Acciaio, senza saldature.

Con trattamento di fondo (1).

DN 65, mm 76,1x2,9. T m .
Aumento per pezzi speciali,

flange, controflange, bulloni,

fissaggi, guarnizioni, cordoni

di saldatura, sospensioni,

ferri Jordal, scarti, ecc.

180% su CHF...................

Percentuale determinata dal

progettista

Posizioni di riferimento

453.200 1 ac

Flange di acciaio

Giunzioni flangiate, di acciaio.
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453.245.803 Flangia filettata con innesto
in bronzo per disaccoppiamento
galvanico
necessario al collegamento di
tubazioni aventi materiale
differente.

Flangia

Marca: NUSSBAUM

Tipo: Optifitt-Serra n.
90049.24

Oppure prodotto equivalente

453.800 Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.820 Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
453.822 Braccialetti con tubo filettato.
.100 Con piastra di base monoforo.

.110 Con anello di gomma (1).

.112 DN 15. 5 PZ s
.113 DN 20. 10 PZ e e
.114 DN 25. 10 PZ e e
.115 DN 32. 10 PZ e e
.116 DN 40. 25 PZ e e
.117 DN 50. 15 PZ
.118 DN 65. T PZ s
453.824 Sospensioni di bloccaggio per tubo con anello di gomma,

braccialetti per punto fisso e guide per tubi.

400 Braccialetti per punto fisso con barra filettata, con 2 vi-
ti e dadi.

410 Con piastra di base a due fori (1).
418 DN 65. T PZ s e

453.830 Binari profilati e mensole

453.831 Binari di montaggio a soffitto.
.100 b min mm 40, h da mm 20 a 39, lunghezza del campo mm 600.

.101 Per 1 campo. 10 PZ e e
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453.831.101

2421 Totale Condotte
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242.2 Rubinetteria, strumenti
454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.130 Valvole a saracinesca
454,132 Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.
.100 PN 6. A tenuta metallica.
.110 Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).
.113 DN 25. T PZ e e
.114 DN 32. T PZ e e
.115 DN 40. T PZ s e
.116 DN 50. T PZ s
.117 DN 65. 4 PZ s e
454.140 Valvole
454 141 Valvole con filettatura.
.100 PN 6, con premistoppa.
.110 Corpo di bronzo rosso.
A12 " 1/2. 10 PZ e e
113 " 3/4. 8 PZ e e
A14 "1, 14 PZ s e
115 "1 1/4. 4 PZ s e
16 " 11/2. 6 PZ s e
A17 " 2. T PZ s
454.150 Organi di regolazione
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454,152 Rubinetti di regolazione con flange.
.100 PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

.110 Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).

.111 DN 15. 2 PZ s e
.112 DN 20.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
4 PZ e e
.113 DN 25.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
L Z o
.114 DN 32.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
T PZ s e
.115 DN 40.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
T PZ s e
.116 DN 50.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
2 PZ s e
.117 DN 65.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo
4 PZ s e
.191 Taratura delle valvole e
allestimento del relativo
protocollo di misura 20 PZ e e
.192 Valvola di sovrapressione DN
25 (1") T PZ e e
454170 Organi di ritenuta
454171 Valvole di ritenuta con filettatura.
.100 PN 6, di ottone, a molla.
104 " 1.
ES: 1131 Ottone
2 PZ s e

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

454.231 Rubinetti di scarico.

.100 Di ottone nichelato.
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454.231.100
130

132

454.232

.100

110

113

454.240

454.242
.100
102
.200
.210
213

.220

221

.230

231

454.250

454.251
.100
120
123

454 .252

100

.103

454.255

Con scarico filettato.

"1/2.

ES: 1132 Ottone nichelato

Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.

Di ottone cromato.
Scarico girevole.

"1/2.

ES: 1132 Ottone nichelato

Dispositivi di riempimento

Tubi flessibili.
Tubi flessibili.
Diametro interno mm 16.

Accessori.

Raccordi porta tubi flessibili.

" 3/4 x mm 16.
ES: 1131 Ottone

Bride per tubi flessibili.

Da avvitare.

ES: 1009 Acciaio al cromo

Selle per porta tubi flessibili.

Per montaggio a parete.

ES: 1009 Acciaio al cromo

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri a immersione.
Involucro di acciaio, zincato e cromato (1).
Indicazione D mm 63. Scala da gradi C 0 a 80.

Lunghezza di immersione da

mm 101 a 160.
Tubi guaina.

Da saldare.

Lunghezza di immersione da

mm 101 a 160.

Manometri.

14

14

10

30

30
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454.255.000
.200 Indicazione D mm 80. Indicazione in bar.
.203 Raccordo inferiore " 1/2. 2 PZ s e
454.256 Accessori per termometri e manometri.
.100 Rubinetto per manometro con pulsante.
.110 Di ottone nichelato.
A12 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s e
454.260 Diciture
454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.
.100 Con fori di fissaggio.
.130 Lunghezza placchetta mm 100.
.133 3righe.
ES: 1011 Materiale sintetico PN 10
2 PZ s e
454,262 Supporto per placchetta.
.200 Da saldare.
.203 mm 100x50. 30 PZ s e
454.263 Placchette con simbolo, autocollanti.
.100 Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.
.102 2righe. 30 PZ i e
454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.310 Compensatori di dilatazione
454.312 Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.
.200 PN 6, con flange.
.210 Corsa fino a +/- mm 15 (1).
.216 DN 50. 4 PZ s e
454.330 Raccoglitori di sporcizia
454.332 Raccoglitori di sporcizia con flange.
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454.332.000
.100 PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale).

.110 Filtro di acciaio inossidabile (1).

.116 DN 50.
ES: 1081 Ghisa grigia

242.2 Totale Rubinetteria, strumenti
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

242.6

R 497.000
R 497.300
R 497.310
R 497.315
R

100

110
112

113

114

115

116

A17

118

119

.198

.200

.201

.300

.330

Isolazione

Condizioni

Coppelle isolanti di schiuma rigida PIR

Condotte. (1)

Rivestimento esterno con lamiera leggera di metallo

Coppelle di materiale espanso rigido legate c. filo di ferro
zincato. Rivestimento esterno c. lamiera leggera di metallo.

Tubi (1)

DN 15
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
10 m e,

DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
15 m

DN 25
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40
80 M .

DN 32
ES: 1464 Copelle-PIR, mm 40

DN 40
ES: 1465 Copelle-PIR, mm 50
50 M

DN 50
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
36 M .

DN 65
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60

Isolazione pezzi speciali come
curve, tee, posa di

braccialetti e di frecce di
direzione, colorate in
alluminio.

Percentuale da calcolare sul
totale delle posizioni 315.100
Aumento isolazione pezzi
speciali 50%.

Calcolato su un importo di

Contatore di calore DN 25 2 PZ e,

Coppelle di materiale espanso rigido legate c. filo di ferro
zincato. Rivestimento esterno c. lamiera leggera di metallo.

Saracinesca DN 25 1 PZ

Coppelle di materiale espanso rigido legate c. filo di ferro
zincato. Rivestimento esterno c. lamiera leggera di metallo.

Flangiati (1)
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
497.315.330
R .334 DN 25
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
T PZ s e
R .335 DN 32
ES: 1466 Copelle-PIR, mm 60
T PZ s e
R .336 DN 40
ES: 1462 Copelle-PIR, mm 20
T PZ s e
R .350 Rubinetti (1)
R .352 DN 15
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
10 PZ e e
R .353 DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
8 PZ s e
R .354 DN 25
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
T4 PZ i e
R .355 DN 32
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
4 PZ s e
R .356 DN 40
ES: 1462 Copelle-PIR, mm 20
B PZ s e
R .357 DN 50
ES: 1462 Copelle-PIR, mm 20
T PZ s e

242.6 Totale Isolazione
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

242.8

454.000

454.700

R 454.790

R 454.791

.001

.002

.003

Conteggio energia

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Conteggio del calore e misurazione di portata
volumica

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 90.

Conteggio del calore

Marca: NEOVAC
Tipo: Supercal 5S M-Bus + acessori compatibili

GRUPPO RISCALDAMENTO
MONOBLOCCHI E BATTERIE A
CANALE

Tubazione: DN 65

Set contatore di calore -
principio di misura: statico /
oscillante

-DN 25

- Pressione nominale: PN 16/25
- Lunghezza 260 mm

- Materiale: ottone

- Lunghezza cavo di comando:
3m -Attacco: 1 1/4"

- Temperatura massima +130°C
- Protocollo di comunicazione:
M-BUS

- Messa in funzione a carico

del fornitore 2 PZ

Alimentatore 230 V 2 PZ e,

Set di montaggio avvitato
composto da:

- 2x Manicotto a saldare,

1/2", lunghezza 60 mm

- 2x Pozzetto a immersione
acciaio cromato, 1/2"x84/111
mm per sonda di temp. & 6 mm
- 2x Raccordo a vite in

ottone, DN 25, 1 1/4" FI x 1"
FE, L 46

mm, guarnizione inclusa 2 PZ e
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.791.003

242.8
LABO

.004

.005

.006

Sonde termiche

- Principio di misura: 2

conduttori

- Lunghezza cavo: 3 m 2

Dima di montaggio 2

Messa in servizio 2

Totale Conteggio energia
Totale Laboratori
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

UFF
242.1

453.000

453.200

453.210

453.211

453.212

453.240

453.245

.200
.220
222
223
224
225

.226

.200

.292

100
110

114

Uffici
Condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi di acciaio

Tubi filettati.

Serie semipesante, senza saldature.

Con trattamento di fondo.

"1/2. 36 M
" 3/4. 115 M
"1. 22 M e
"11/4. 12 M e,
"11/2. T M e,
Tubi di acciaio.

Acciaio, senza saldature.

Aumento per pezzi speciali,

flange, controflange, bulloni,

fissaggi, guarnizioni, cordoni

di saldatura, sospensioni,

ferri Jordal, scarti, ecc.

150% su CHF...................

Percentuale determinata dal

progettista

Posizioni di riferimento

453.200 1T 8C e,

Flange di acciaio

Giunzioni flangiate, di acciaio.
PN 6. Serie di viti, dadi e guarnizioni.
DN (1):

DN 25.
ES: 1004 Acciaio zincato
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

453.800

453.820

453.822

2421

115

.802

.100
110
12
113
114
115

116

1 pz

DN 32.
ES: 1004 Acciaio zincato

Flangia filettata con innesto
in bronzo per disaccoppiamento
galvanico

necessario al collegamento di
tubazioni aventi materiale
differente.

Flangia

Marca: NUSSBAUM

Tipo: Optifitt-Serra n.
90049.24

Oppure prodotto equivalente

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.

Braccialetti con tubo filettato.

Con piastra di base monoforo.

Con anello di gomma (1).

DN 15. 15 pz
DN 20. 50 pz
DN 25. 10 pz
DN 32. 6 pz

DN 40. 1 pz

Totale Condotte
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

242.2

454.000

454.100

454.130

454.132

454.140

454.141

454.150

454.152

.100

110

A13
14

115

.100
110
12
113
114

115

.100

110

A1

Rubinetteria, strumenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Organi di chiusura, regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Valvole a saracinesca

Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.
PN 6. A tenuta metallica.

Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).

DN 25. 1 PZ
DN 32. T PZ e,
DN 40. 1 PZ e,

Valvole

Valvole con filettatura.

PN 6, con premistoppa.
Corpo di bronzo rosso.
"1/2. 6 PZ
" 3/4. 24 DPZ e,
"1. 1 PZ
"11/4. 1 pz

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con flange.
PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).

DN 15.



Progetto:

Incarico:

2

5404 _1
POLO BIOMEDICO BELLINZONA

RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO
RVCS: 242.2 Rubinetteria, strumenti
2 UFF

/21 (V24)CC

Pagina: 26
21.05.2024

:POS

Testo Mis. di Prev.

UM Prezzo

454.200

454.230

454.231

454.232

454.250

454.251

454.252

112
113

114

191

192

.100
130
132

.100
110
113

.100
120
A21

100

DN 20. 9
DN 25.

ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 32. 1
Taratura delle valvole e

allestimento del relativo

protocollo di misura 12

Valvola di sovrapressione DN
25 (1") 1

Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

Rubinetti di scarico.
Di ottone nichelato.
Con scarico filettato.
"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10
Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
Di ottone cromato.
Scarico girevole.
"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri a immersione.
Involucro di acciaio, zincato e cromato (1).
Indicazione D mm 63. Scala da gradi C 0 a 80.
Lunghezza di immersione fino a
mm 75.
ES: 1004 Acciaio zincato
20

Tubi guaina.

Da saldare.

PZ e,

PZ e

PZ e

PZ e,

PZ e,
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
454.252.100
.101 Lunghezza di immersione fino a
mm 75.
ES: 1001 1001
20 PZ e e
454.255 Manometri.
.200 Indicazione D mm 80. Indicazione in bar.
.203 Raccordo inferiore " 1/2. T PZ s e
454.256 Accessori per termometri e manometri.
.100 Rubinetto per manometro con pulsante.
.110 Di ottone nichelato.
12 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
T PZ s e
454.260 Diciture
454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.
.100 Con fori di fissaggio.
.130 Lunghezza placchetta mm 100.
.133 3righe.
ES: 1011 Materiale sintetico PN 10
T PZ e e
454.262 Supporto per placchetta.
.200 Da saldare.
.203 mm 100x50. 15 PZ e
454.263 Placchette con simbolo, autocollanti.
.100 Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.
.102 2 righe. 15 PZ s e
454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,

454.310

454.312

raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

.200 PN 6, con flange.

.210 Corsa fino a +/- mm 15 (1).
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

454.312

454.320

454.323

454.330

454.332

242.2

.210
214

215

.100
110
12
113

114

.100

110
114

115

DN 32. 2 pz

DN 40. 1 pz

Ammortizzatori di vibrazioni

Tubi flessibili di acciaio inossidabile.

Con raccordi a vite zincati, PN 6.

Esecuzione corta.

"1/2. 1 PZ e
" 3/4. 20 PZ e
"1. T PZ e,

Raccoglitori di sporcizia

Raccoglitori di sporcizia con flange.

PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale).
Filtro di acciaio inossidabile (1).

DN 32.

ES: 1081 Ghisa grigia

DN 40.
ES: 1081 Ghisa grigia

Totale Rubinetteria, strumenti
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242.6 Isolazione

R 497.000 Condizioni

R 497.300 Coppelle isolanti di schiuma rigida PIR
R 497.310 Condotte. (1)

R 497.313 Avvolgimento con mantello PVC

R .100 Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di
ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido

R 110 Tubi (1)
R 112 DN 15 36 M e e

R .113 DN 20
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30

R .114 DN 25
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
22 M s e

R .115 DN 32
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30
12 M e —————

R .116 DN 40
ES: 1463 Copelle-PIR, mm 30

R .191 Isolazione pezzi speciali come
curve, tee, posa di
braccialetti e di frecce di
direzione, colorate in
alluminio.
Percentuale da calcolare sul
totale delle posizioni 313.000
Aumento isolazione pezzi
speciali 50%.
Calcolato su un importo di

R 497.315 Rivestimento esterno con lamiera leggera di metallo

Pl

.200 Coppelle di materiale espanso rigido legate c. filo di ferro
zincato. Rivestimento esterno c. lamiera leggera di metallo.

.201 Saracinesca DN 25 15 PZ i e
.202 Saracinesca DN 32 T PZ s e

.203 Saracinesca DN 40 T PZ s e

A XU X1 X

.300 Coppelle di materiale espanso rigido legate c. filo di ferro
zincato. Rivestimento esterno c. lamiera leggera di metallo.

.350 Rubinetti (1)
.352 DN 15 B PZ s e

.353 DN 20 20 PZ s e

A X X X2

.354 DN 25
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

242.8

454.000

454.700

R 454.790

R 454.792

.001

.002

Conteggio energia

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Conteggio del calore e misurazione di portata
volumica

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 90.

Conteggio del calore

Marca: NEOVAC
Tipo: Superstatic 749 M-Bus + acessori compatibili

GRUPPO RISCALDAMENTO UFFICI
Tubazione: DN 15

Set contatore di calore -
principio di misura: statico /
oscillante

- DN 20

- Pressione nominale: PN 16

- Lunghezza: 110 mm

- Materiale: ottone

- Attacco: 3/4"

- Temperatura massima +90°C
- Sensore di portata esterno
a5,

sensore di ritorno integrato -
Protocollo di comunicazione:
M-BUS - Messa in funzione a
carico

del fornitore 1 PZ s

Set di montaggio a sonda
diretta composto da da:

- 1x Adattatore 1/2" x M10 x
1, ottone per attacco sonda
diretta M10

- 1x Guarnizione rame per vite
di chiusura M10

- 1x Manicotto a saldare,
1/2", lunghezza 15 mm

- 1x Vite di chiusura M10

- 2x Raccordo a vite in
ottone, DN 15, 3/4" Fl x 1/2"
FE, L 37 mm, guarnizione



R
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R 454.792.002 inclusa T PZ s e
.003 Dima di montaggio T PZ s e
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UFF Totale Uffici
2 Totale IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

3
SA
240.0

451.000

451.100

451.120

451.121

.100

101

102

103

104

105

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
Smontaggi e adattamenti
Smontaggi e adattamenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente puo mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:

. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-

gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

.La TTPCP e compresa nel trasporto.

Smontaggi e demolizioni.
Smontaggio.

Svuotamento d'acqua parziale

dell'impianto per permettere

le opere di modifica di quanto

esistente compreso il tempo

necessario per la strategia di

esecuzione dell'intervento

up=h

Capo montatore 2 UP e

Lavoro da eseguire come sopra

descritto

up=h

Montatore A 4 Up

Lavoro da eseguire come sopra

descritto

up=h

Montatore B 4 Up

La ditta deve esporre

I'importo di CHF 500.-

determinato dal progettista,

che verra riconosciuto sulla

base dei materiali effettivi

up = ac T UP e,

Modifica e adattamento
dell'impianto esistente per
permettere lo stacco di
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451.121.105 alimentazione dei
nuovi gruppi
up=h
Capo montatore 2 UP e e

.106 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=nh
Montatore A 4 UD s e

.107 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=h
Montatore B U | o T

.108 La ditta deve esporre
I'importo di CHF 500.-
determinato dal progettista,
che verra poi riconosciuto
sulla base dei materiali
effettivi
up = ac T UD s e

.109 Interventi vari per
adattamenti degli impianti non
definibili in fase di progetto
up=h
Capo montatore 2 UP e e

.111 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=h
Montatore A 2 UP e e

.112 Lavoro da eseguire come sopra
descritto
up=h
Montatore B 2 UP e e

.113 La ditta deve esporre
I'importo di CHF 250.-
determinato dal progettista,
che verra poi riconosciuto
sulla base dei materiali
effettivi
up = ac L O o T

.114 Sgombero di rifiuti edili.
Trasporto a tappe in discarica
di tutto quanto smontato.
up = ac L O o T

240.0 Totale Smontaggi e adattamenti
SA Totale Smontaggi e adattamenti
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

LABO
2461

453.000

453.200

453.240

453.245

453.600

453.610

453.611

.801

.100

120

125

128

130

Laboratori
Condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Flange di acciaio

Giunzioni flangiate, di acciaio.

Flangia filettata con innesto
in bronzo per disaccoppiamento
galvanico

necessario al collegamento di
tubazioni aventi materiale
differente.

Flangia

Marca: NUSSBAUM

Tipo: Optifitt-Serra n.
90049.28

Oppure prodotto equivalente

Tubi e pezzi speciali di acciaio inossidabile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi di acciaio inossidabile

Tubi di acciaio inossidabile.

Saldati, decapati.

d1 xs (2):

mm 60,3x2,6.

ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

mm 88,9x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
45

d1 xs (3):
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453.611.130
131 mm 114,3x2,6.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

5 M s e
.191 Aumento per pezzi speciali,
flange, controflange, bulloni,
fissaggi, guarnizioni, cordoni
di saldatura, sospensioni,
ferri Jordal, scarti, ecc.
180% su CHF...................
Percentuale determinata dal
progettista T AC s e
453.640 Flange di acciaio inossidabile
453.641 Flange da saldare, di acciaio inossidabile.
.100 Acciaio 1.4435.
110 PN 6 (1).
.118 DN 65.
ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307
T PZ s e
.119 DN 80.
ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307
B PZ s e
.120 PN 6 (2).
.121 DN 100.
ES: 1033 Acciaio inossidabile 1.4307
T PZ s e
453.645 Giunzioni flangiate, di acciaio inossidabile.
.100 Serie di viti, dadi e guarnizioni.
.110 PN 6 (1).
.118 DN 65.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
T PZ s e
.119 DN 80.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
B PZ s e
.120 PN 6 (2).
.121 DN 100.
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
T PZ s e

453.800 Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.820 Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
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453.820.000
453.826 Braccialetti con isolamento termico, fissaggio su binari.

.200 Braccialetti con corpo in schiuma PUR/PIR a celle chiu-
se, rivestiti di alluminio, spessore dello strato mm 0,8,
classe d'incendio B2 secondo la norma DIN 4102. Spessore
isolante da mm 13 a 16.

.220 Per diametro (2):

.222 mm 76. T PZ s e
.223 mm 89. 20 PZ e e
224 mm 114. T PZ s e

246.1 Totale Condotte
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

246.2

454.000

454.100

454.130

454.132

454.150

454.152

.100

110

A17
118
119

100

110

A17

118

191

192

454.200

Rubinetteria, strumenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Organi di chiusura, regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Valvole a saracinesca

Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.
PN 6. A tenuta metallica.

Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).

DN 65. 1 PZ
DN 80. 6 PZ s

DN 100. 1 pz

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con flange.
PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).

DN 65.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 80.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

Taratura delle valvole e
allestimento del relativo
protocollo di misura 4 PZ e,

Valvola di sovrapressione DN
25 (1) 1 PZ

Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
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454.200 . Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

454.231 Rubinetti di scarico.
.100 Di ottone nichelato.
.130 Con scarico filettato.
132 "1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
454,232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
.100 Di ottone cromato.
.110 Scarico girevole.
13 "1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato

454.240 Dispositivi di riempimento

454.242 Tubi flessibili.
.100 Tubi flessibili.
.102 Diametro interno mm 16. 10 M i e
.200 Accessori.
.210 Raccordi porta tubi flessibili.
.213 " 3/4 x mm 16. T PZ s
.220 Bride per tubi flessibili.
.221 Da avvitare. 2 PZ e e
.230 Selle per porta tubi flessibili.
.231 Per montaggio a parete. T PZ s e

454.250 Termometri, manometri e manicotti di misurazione

454 .251 Termometri a immersione.
.100 Involucro di acciaio, zincato e cromato (1).
.120 Indicazione D mm 63. Scala da gradi C 0 a 80.

.123 Lunghezza di immersione da
mm 101 a 160. 4 PZ s e

454.252 Tubi guaina.
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454.252.100 Da saldare.
.103 Lunghezza di immersione da
mm 101 a 160. 4 PZ e
454,255 Manometri.
.200 Indicazione D mm 80. Indicazione in bar.
.203 Raccordo inferiore " 1/2. T PZ
454.256 Accessori per termometri e manometri.
.100 Rubinetto per manometro con pulsante.
.110 Di ottone nichelato.
A12 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
T PZ s e
454.260 Diciture
454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.
.100 Con fori di fissaggio.
.130 Lunghezza placchetta mm 100.
.133 3righe.
ES: 1011 Materiale sintetico PN 10
T PZ s e
454.262 Supporto per placchetta.
.200 Da saldare.
.203 mm 100x50. 15 PZ i e
454.263 Placchette con simbolo, autocollanti.
.100 Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.
.102 2righe. 15 PZ i e
454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,

454.310

454.312

raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

.200 PN 6, con flange.

.210 Corsa fino a +/- mm 15 (1).
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454.312.218 DN 80. 4 PZ e e
454.330 Raccoglitori di sporcizia
454,332 Raccoglitori di sporcizia con flange.
.100 PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale).
.110 Filtro di acciaio inossidabile (1).
.118 DN 80.
ES: 1081 Ghisa grigia
2 PZ s e
246.2 Totale Rubinetteria, strumenti
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246.6 Isolazione

R 497.000 Condizioni

R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori
R 497.410 Guaine isolanti.

R 497.411 Guaina isolante non tagliata

R .600 Resina espansa a cellule chiuse con alta capacita di
resistenza centro la diffusione di vapore acgueo

R .630 Spessore mm 26 fino 30 (1)

R .638 DN 65
ES: 1452 Gomma synth

R .640 Spessore mm 26 fino 30 (2)

R .641 DN 80
ES: 1452 Gomma synth
45 M e

R .642 DN 100
ES: 1452 Gomma synth

R .691 lIsolazione pezzi speciali
Come curve, tee, rubinetteria,
pompe di
circolazione, valvole di
regolazione, ecc.

Posa di braccialetti e di

frecce di direzione, colorate

in alluminio.

Percentuale da calcolare sul

totale delle posizioni

isolazioni 411.000

Aumento isolazione pezzi

speciali. 50%

Calcolato su un importo di:

Froeeiieee T 8C e e

R 497.418 Isolazione rubinetteria Esecuzione con materassini di
schiuma a struttura cellulare chiusa, incollati fra loro e
rivestiti con foglio resistente, posati sulla
rubinetteria spessore 40 mm fissati con nastro collante e
banda di acciaio.

Mantello di alluminio con bordature, a segmenti
smontabili, bloccati tra loro con ganci a molletta

.001 Saracinesche DN 65 T PZ s e
.002 Saracinesche DN 80 12 PZ s e

.003 Saracinesche DN 100 T PZ s e

A XU X1

.004 Contatore DN 65 2 PZ s e

246.6 Totale Isolazione
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

246.8

454.000

454.700

R 454.790

R 454.793

.001

.002

.003

Conteggio energia

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Conteggio del calore e misurazione di portata
volumica

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 90.

Conteggio del calore

Marca: NEOVAC
Tipo: Supercal 5S M-Bus + acessori compatibili

GRUPPO RAFFREDDAMENTO
MONOBLOCCHI

Tubazione: DN 80

Set contatore di calore

- principio di misura: statico

/ oscillante

-DN 65

- Pressione nominale: PN 16
-Lunghezza 300 mm

- Materiale: acciaio

inossidabile

- Lunghezza cavo di comando:
3m

- Attacco: DN 65

- Temperatura massima +130°C
- Protocollo di comunicazione:
M-BUS

- Messa in funzione a carico

del fornitore 2 PZ e,

Alimentatore 230 V 2 PZ e,

Set di montaggio avvitato
composto da:

- 2x Flangia saldare, DN 65

- 2x Guarnizione flangia

- 2x Manicotto a saldare,

1/2", lunghezza 80 mm

- 2x Pozzetto a immersione
acciaio cromato, 1/2"x134/161
mm per sonda di temp. @ 6 mm
- 16x Dado esagonale M 16

- 16x Vite a testa esagonale M
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R 454.793.003 16 x 70 mm
- 32x Rondella M 16 2 PZ s e
R .004 Sonde termiche
- Principio di misura: 2
conduttori
- Lunghezza cavo: 3 m 2 PZ s e
R .005 Dima di montaggio 2 PZ s e
R .006 Messa in servizio 2 AC e e
246.8 Totale Conteggio energia

LABO Totale Laboratori
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UFF Uffici
246.0 Apparecchi
453.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
453.300 Sistemi di tubi da pressare
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
453.310 Tubi da pressare
453.317 Tubi di rame.
.100 In stanghe.
.110 Semirigidi, spessore parete mm 1,0.
.111 DN 10, mm 12,0.
ES: 1142 Rame lucido
20 M s e
.113 DN 15, mm 18,0.
ES: 1142 Rame lucido
20 M e
R 999.000 Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti

parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data

di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali
per I'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA. Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le

norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la norma SIA 380/7

"l'impiantistica negli edifici - Complemento della norma
118". Da osservare in particolare:

Norme suissetec

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti

parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le
edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data

di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali
per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme
SIA. Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le

norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118
"Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di
costruzione" e la norma SIA 380/7 "I'impiantistica negli
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R 999.000

R 999.200

Py}

999.210

)

999.211

P

999.220

Pl

999.221

.001

.002

.001

edifici - Complemento della norma 118". Da osservare in
particolare:
Norme suissetec

Ventilconvettori e impianti multisplit
Fornitore: Climatica
Oppure prodotto equivalente offerte

Zona uffici
ventilconvettori a 4 vie

Cassetta ad acqua a 4 vie (4
tubi, 2 batterie) con motore
AC

Tipo: FCA 121

Oppure prodotto equivalente
TipO: woeeeeieees
Dimensioni: 570x570x250 mm
Massa:18.3 kg

Completa di:

- pannello di copertura con
griglia di ripresa, deflettori

e filtro

- bacinella ausiliaria

raccogli condensa

Trasporto incluso
Regolazione esclusa 10 PZ i e

Allacciamento e messa in

esercizio del sistema completo

effettuata da tecnico

specializzato T AC s e

Zona locali tecnici
Raffreddamento locali tecnici

Sistema di climatizzazione
multisplit ad espansione
diretta con controllo
indipendente del singolo
locale.

Funzionamento in
raffreddamento con temperature
esterne fino a -10°C.

Composto da:

- 1x unita esterna, 5.2 kW
nominale, monofase, completa
di supporti antivibranti in
gomma

Dimensioni (BxLxH):
875x320x795 mm

- 2x unita interna tipo split,
- comandi remoti a filo

Comprensivo di:
-affiancamento in fase
esecutiva

- messa in funzione
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R 999.221.001 - trasporto. T PZ s e

246.0 Totale Apparecchi




Progetto:

Incarico:

2

5404 _1
POLO BIOMEDICO BELLINZONA

RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO

RVCS: 246.1 Condotte
3 UFF

/21 (V24)CC

Pagina: 48
21.05.2024

:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

2461

453.000

453.200

453.240

453.245

453.300

453.310

453.314

.802

.100

110
113

114

115

Condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Flange di acciaio

Giunzioni flangiate, di acciaio.

Flangia filettata con innesto
in bronzo per disaccoppiamento
galvanico

necessario al collegamento di
tubazioni aventi materiale
differente.

Flangia

Marca: NUSSBAUM

Tipo: Optifitt-Serra n.
90049.24

Oppure prodotto equivalente

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi da pressare

Tubi di acciaio inossidabile 1.4401.
In stanghe.
DN (1):

DN 15, mm 18,0.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401
18

DN 20, mm 22,0.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401
100

DN 25, mm 28,0.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401
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:POS

Testo Mis. di Prev.

453.800

453.820

453.822

453.830

453.831

2461

116

A17

118

192

.100
110
112
113
114
115

116

.100

101

22

DN 32, mm 35,0.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

DN 40, mm 42,0.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401
12

DN 50, mm 54,0.
ES: 1034 Acciaio inossidabile 1.4401

Aumento per pezzi speciali,

flange, controflange, bulloni,

fissaggi, guarnizioni, cordoni

di saldatura, sospensioni,

ferri Jordal, scarti, ecc.

150% su CHF...................

Percentuale determinata dal

progettista 1

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.

Braccialetti con tubo filettato.

Con piastra di base monoforo.

Con anello di gomma (1).

DN 15. 9
DN 20. 50
DN 25. 10
DN 32. 1
DN 40. 6

Binari profilati e mensole

Binari di montaggio a soffitto.
b min mm 40, h da mm 20 a 39, lunghezza del campo mm 600.

Per 1 campo. 1

Totale Condotte

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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Importo

246.2

454.000

454.100

454.130

454.132

454.140

454.141

454.150

454.152

.100

110

A13
14

115

.100
110
12
113
114
115

116

.100

110

Rubinetteria, strumenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Organi di chiusura, regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Valvole a saracinesca

Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.
PN 6. A tenuta metallica.

Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).

DN 25. 1 PZ
DN 32. 6 PZ s

DN 40. 1 pz

Valvole

Valvole con filettatura.

PN 6, con premistoppa.

Corpo di bronzo rosso.

"1/2. 6 PZ
" 3/4. 24 DPZ e,
"1. 6 PZ
"11/4. 1 PZ e,

"11/2. 1 Pz

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con flange.
PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).
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454.152

454.200

454.230

454.231

454.232

454.250

454.251

454.252

110
12

113

114

191

192

100
130

132

.100
110

13

100
120

A21

DN 20. 9 PZ e

DN 25.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 32.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

Taratura delle valvole e
allestimento del relativo
protocollo di misura 12 Pz e,

Valvola di sovrapressione DN
25(1") 1 PZ

Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

Rubinetti di scarico.
Di ottone nichelato.
Con scarico filettato.
"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 PZ e,
Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
Di ottone cromato.
Scarico girevole.
"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
10 PZ e

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri a immersione.

Involucro di acciaio, zincato e cromato (1).
Indicazione D mm 63. Scala da gradi C 0 a 80.
Lunghezza di immersione fino a

mm 75.
ES: 1004 Acciaio zincato

Tubi guaina.
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454.252.100 Da saldare.
.101 Lunghezza di immersione fino a
mm 75.
ES: 1001 1001
5 PZ s e
454.255 Manometri.
.200 Indicazione D mm 80. Indicazione in bar.
.203 Raccordo inferiore " 1/2. T PZ s e
454.256 Accessori per termometri e manometri.
.100 Rubinetto per manometro con pulsante.
.110 Di ottone nichelato.
A12 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
T PZ s e
454.260 Diciture
454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.
.100 Con fori di fissaggio.
.130 Lunghezza placchetta mm 100.
.133 3 righe.
ES: 1011 Materiale sintetico PN 10
T PZ s e
454.262 Supporto per placchetta.
.200 Da saldare.
.203 mm 100x50. 15 PZ s e
454.263 Placchette con simbolo, autocollanti.
.100 Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.
.102 2righe. 15 PZ i e
454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,

454.310

454.312

raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

.200 PN 6, con flange.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.312

454.320

454.323

454.330

454.332

246.2

210
214

215

.100

110

112

113

114

100
110

114

115

Corsa fino a +/- mm 15 (1).

DN 32. 2

DN 40. 1

Ammortizzatori di vibrazioni

Tubi flessibili di acciaio inossidabile.
Con raccordi a vite zincati, PN 6.
Esecuzione corta.

"1/2.
ES: 1112 Ghisa malleabile zincata

" 3/4.
ES: 1112 Ghisa malleabile zincata

"1.
ES: 1112 Ghisa malleabile zincata

Raccoglitori di sporcizia

Raccoglitori di sporcizia con flange.
PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale).
Filtro di acciaio inossidabile (1).

DN 32.
ES: 1081 Ghisa grigia

DN 40.
ES: 1081 Ghisa grigia

Totale Rubinetteria, strumenti
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

246.6

R 497.000
R 497.400
R 497.410
R 497.411
R

246.6

.600

.630
.632

.633

.634

.635

.638

.691

Isolazione

Condizioni

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori
Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata

Resina espansa a cellule chiuse con alta capacita di
resistenza centro la diffusione di vapore acgueo

Spessore mm 26 fino 30 (1)

DN 15
ES: 1452 Gomma synth
36 M

DN 20
ES: 1452 Gomma synth
115 M

DN 25
ES: 1452 Gomma synth
22 M

DN 32
ES: 1452 Gomma synth
12 M

DN 65
ES: 1452 Gomma synth

Isolazione pezzi speciali
Come curve, tee, rubinetteria,
pompe di

circolazione, valvole di
regolazione, ecc.

Posa di braccialetti e di
frecce di direzione, colorate
in alluminio.

Percentuale da calcolare sul
totale delle posizioni
isolazioni 411.000

Aumento isolazione pezzi
speciali. 50%

Calcolato su un importo di:
Fronnn. 1 ac e,

Totale Isolazione




diretta composto da da:

- 1x Adattatore 1/2" x M10 x
1, ottone per attacco sonda
diretta M10

- 1x Guarnizione rame per vite
di chiusura M10

- 1x Manicotto a saldare,
1/2", lunghezza 15 mm

- 1x Vite di chiusura M10

- 2x Raccordo a vite in
ottone, DN 20, 1" Fl x 3/4"
FE, L 46 mm, guarnizione
inclusa
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246.8 Conteggio energia
454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
454.700 Conteggio del calore e misurazione di portata
volumica
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 90.
R 454.790 Conteggio del calore
R 454.794 Marca: NEOVAC
Tipo: Superstatic 749 M-Bus + acessori compatibili
Oppure prodotto equivalente Marca: ......................
TiPO:eeeeeiiee e
R .001 GRUPPO RAFFREDDAMENTO UFFICI
Tubazione: DN 20
Set contatore di calore -
principio di misura: statico /
oscillante
- Pressione nominale: PN 16
- Lunghezza: 130 mm
- Materiale: ottone
- Attacco: 1"
- Temperatura massima +90°C -
Sensore di portata esterno
@5, sensore di ritorno
integrato
-Protocollo di comunicazione:
M-BUS
- Messa in funzione a carico
del fornitore T PZ s e
R .002 Set di montaggio a sonda
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T PZ s e
.003 Dima di montaggio T PZ s e
.004 Messa in servizio T 8C s

246.8 Totale Conteggio energia
UFF Totale Uffici
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DIV Diversi
246.0 Apparecchi
451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
451.400 Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
R 451.490 Macchina frigorifera
R 451.491 Per controraffreddamento locali frigorifero
R .001 Marca: Aermec

Tipo: ANL 021
Oppure prodotto equivalente

Refrigeratore aria/acqua per
contro raffreddamento
congelatore criogenico.
Struttura monoblocco adatta
alla posa esterna.

Dotato di compressore scroll

Completa di:

- kit idraulico lato acqua
composto da vaso di
espansione, valvola di
sicurezza e valvola di sfiato
- piedini d'appoggio

- interfaccia Modbus

- Resistenza antigelo per
condensatore analizzatore di
rete

- Resistenza antigelo per
tampone interno

- Protezione fasi

Dati tecnici:

- Potenza frigorifera 5.7 kW

- EER 3.03

- Temperatura aria esterna di
riferimento +35°C

- Temperatura lato acqua di
riferimento +7°C/+12°C

- corrente assorbita 6 A max
Alimentazione 1x230 V 50 Hz
fluido refrigerante R410A

Dimensioni (BxLxH):
1124x384x1015 mm
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R 451.491.001 Massa a vuoto: 103 kg T @C s e

R

246.0

.002

Installazione del sistema
completo comprensivo di:

-Trasporto fino al PT (spazio
esterno senza particolari
impedimenti) di tutto quanto
necessario per l'installazione

e la messa in esercizio del
sistema

- Posa

- Allacciamento e messa in
esercizio del sistema completo
effettuata da tecnico
specializzato 1 ac

Totale Apparecchi
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246.1 Condotte

453.000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.300 Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.310 Tubi da pressare

453.314 Tubi di acciaio inossidabile 1.4401.

.100 In stanghe.

110 DN (1):

115 DN 25, mm 28,0. LI N
116 DN 32, mm 35,0. B0 M oo e
117 DN 40, mm 42,0. 1 m

.192 Aumento per pezzi speciali,
flange, controflange, bulloni,
fissaggi, guarnizioni, cordoni
di saldatura, sospensioni,
ferri Jordal, scarti, ecc.
150% su CHF...................
Percentuale determinata dal
progettista T 8C s

453.800 Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.820 Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
453.822 Braccialetti con tubo filettato.
.100 Con piastra di base monoforo.
.110 Con anello di gomma (1).

.115 DN 32. 5 Pz

246.1 Totale Condotte
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Importo

246.2

454.000

454.100

454.130

454.132

454.140

454.141

454.150

454.152

.100

110

114

.100
110

115

.100

110

114

191

192

Rubinetteria, strumenti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Organi di chiusura, regolazione e ritenuta

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Valvole a saracinesca

Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.
PN 6. A tenuta metallica.

Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).

DN 32. 2

Valvole

Valvole con filettatura.

PN 6, con premistoppa.

Corpo di bronzo rosso.

"11/4. 2

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con flange.
PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).

DN 32.
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

Taratura delle valvole e
allestimento del relativo
protocollo di misura 1

Valvola di sovrapressione DN
25 (1") 1
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454.152.192
454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti
454,231 Rubinetti di scarico.
.100 Di ottone nichelato.
.130 Con scarico filettato.
132 "1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
PZ s e
454,232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
.100 Di ottone cromato.
.110 Scarico girevole.
13 " 1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato
PZ s e
454.250 Termometri, manometri e manicotti di misurazione
454,251 Termometri a immersione.
.100 Involucro di acciaio, zincato e cromato (1).
.120 Indicazione D mm 63. Scala da gradi C 0 a 80.
.121 Lunghezza di immersione fino a
mm 75.
ES: 1004 Acciaio zincato
PZ s e
454.252 Tubi guaina.
.100 Da saldare.
.101 Lunghezza di immersione fino a
mm 75.
ES: 1001 1001
PZ s e
454,255 Manometri.
.200 Indicazione D mm 80. Indicazione in bar.
.203 Raccordo inferiore " 1/2. 072
454.256 Accessori per termometri e manometri.
.100 Rubinetto per manometro con pulsante.
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Importo

454.256.110

112

454.260

454.261

.100
.130

133

454.262
.200
.203

454.263
.100
102

454.300

454.310

454.312

.200
.210
214
215

454.330

454.332
100
110

114

Di ottone nichelato.

"1/2.
ES: 1132 Ottone nichelato

Diciture

Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.

Con fori di fissaggio.
Lunghezza placchetta mm 100.

3 righe.
ES: 1011 Materiale sintetico PN 10

Supporto per placchetta.

Da saldare.

mm 100x50. 2 PZ e
Placchette con simbolo, autocollanti.

Placchetta a freccia. Lunghezza fino a mm 150.

2 righe. 2 pz

Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Compensatori di dilatazione

Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

PN 6, con flange.
Corsa fino a +/- mm 15 (1).
DN 32. 2 pz

DN 40. 1 pz

Raccoglitori di sporcizia

Raccoglitori di sporcizia con flange.
PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale).
Filtro di acciaio inossidabile (1).

DN 32.
ES: 1081 Ghisa grigia
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

246.6

R 497.000
R 497.400
R 497.410
R 497.411
R

246.6
DIV

.600

.630
.634

.635

.691

Isolazione

Condizioni

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori
Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata

Resina espansa a cellule chiuse con alta capacita di
resistenza centro la diffusione di vapore acgueo

Spessore mm 26 fino 30 (1)

DN 25
ES: 1452 Gomma synth
22 M e,

DN 32
ES: 1452 Gomma synth
12 m

Isolazione pezzi speciali
Come curve, tee, rubinetteria,
pompe di

circolazione, valvole di
regolazione, ecc.

Posa di braccialetti e di
frecce di direzione, colorate
in alluminio.

Percentuale da calcolare sul
totale delle posizioni
isolazioni 411.000

Aumento isolazione pezzi
speciali. 50%

Calcolato su un importo di:
Froo, 1 ac e,

Totale Isolazione
Totale Diversi
Totale IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

4
249.1

451.000

451.100

451.110

R 451.119

.001

.002

PRESTAZIONI GENERALI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
Ponteggi

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere, esecuzione a tappe

Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali
e piattaforme di lavoro elevabili

Per opere da eseguire ad
un'altezza fino a 3 m La ditta
offerente deve inserire il
costo per la messa a
disposizione e utilizzo di
tutto quanto necessario alla
sicurezza sul

lavoro, in conformita con la
"Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr)", in
particolare gli articoli 15.1,
16, 18 e 19.1, per

tutta la durata del cantiere.
La ditta ha la possibilita di
visionare i piani presso lo
studio d'ingegneria Visani

Rusconi Talleri SA 1 ac ..

La ditta offerente deve
prevedere opere da eseguire ad
altezze superioria 3 m.
Altezza di lavoro 7 m Per
queste opere la ditta

offerente deve prevedere
I'impiego di attrezzature
(ponteggi, navicella, ecc.) in
conformita con "Ordinanza sui
lavori di costruzione
(OLCostr)", in particolare gli
art. 15.1, 16, 18 e 19.1,

per tutta la durata del
cantiere.

La ditta ha la possibilita di
visionare i piani presso lo
studio d'ingegneria Visani

Rusconi Talleri SA 1 ac e
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

249.2

R 998.000
R 998.200

R 998.210

R 998.211
R

R 998.212
R

R 998.213

R

R 998.400

R 998.410

.001

.002

.001

.001

.002

Prestazioni diverse

Diversi
Prestazioni diverse

Oneri supplementari / Regolazione meccanica e
taratura / Prova di pressione

Oneri supplementari

Oneri supplementari relativi

allo sballaggio, controllo,

identificazione ed

etichettatura riferita allo

schema elettrico, montaggio e

distribuzione ad altri

installatori dei materiali

forniti 1T AaC e,

La ditta deve anche
considerare

gli oneri per:

- aiuto all'elettricista per

la messa in servizio e messa
a punto dell'impianto a piu
riprese

- fornitura e posa delle
placchette indicatrici per la
marcatura degli apparecchi di
regolazione e sonde (a piu
interventi) 1 aC e,

Regolazione meccanica e taratura

Verifiche e controlli atti

alla messa in servizio
provvisoria degli impianti,
prestazioni per regolazione
meccanica e taratura delle
portate d'acqua, nonché per la
messa in funzione definitiva,
I'allestimento dei protocolli

di misura e per I'adattamento
dei parametri di

funzionamento durante la prima
stagione di

funzionamento 1 AaC e,

Prove

Prove di pressione parziali e

prova completa con acqua

potabile non trattata o aria

compressa 1T PZ e,

Riempimento definitivo di

tutto l'impianto con acqua

addolcita e demineralizzata

secondo direttiva SWKI BT

102.01 1 8C e,

Messa in funzione e collaudi

Collaudi
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

R 998.411

249.2

.001

Consegna dell'impianto, di parte dell'impianto o di
alcune componenti dell'impianto per permettere

il controllo del corretto esercizio delle componenti
installate

Collaudo dell'impianto inteso
come presa in consegna
dell'opera da parte del
committente. La garanzia
decorre a partire dalla data
del collaudo che sara
organizzato dal progettista.
Verra allestito il protocollo
SIA 1029, durata della
garanzia vedi prescrizioni
committente e progettista
accettate ai fini della
garanzia 1 ac

Totale Prestazioni diverse
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1124 (V24)CC

:POS

Testo

Mis. di Prev. UM

Prezzo Importo

249.3

R 998.000
R 998.300
R 998.310
R 998.311
R .001

R 998.312

R .001

Prestazioni tecniche

Diversi

Lavori generali

Prestazioni tecniche

Prestazione e assistenza tecnica

Prestazioni e assistenza

tecnica per seguire

I'evoluzione del cantiere e

per la partecipazione alle

riunioni di cantiere e in

generale come da prescrizioni

speciali e particolari studio

ing. Visani Rusconi Talleri SA 1

Allestimento documenti di revisione, istruzione di
servizio e manutenzione

comprendente:

- schema elettrico aggiornato
- protocolli di messa in
servizio meccanica ed
elettrica completa di
diagrammi di

regolazione e parametri di
funzionamento

- descrizione specifica degli
impianti con indicazione di
tutti i dati tecnici e di
funzionamento, nonché delle
istruzioni per l'inserimento
disinserimento

dell'impianto

- descrizione dettagliata
degli interventi di
manutenzione con lista e
reperibilita di tutti i

materiali costituenti
I'impianto

- copia "provvisoria" dei
documenti di revisione deve
essere trasmessa per
approvazione allo studio ing.
Visani Rusconi Talleri SA
prima

della stesura definitiva

Le istruzioni di servizio e di
manutenzione devono essere
fornite in 3 copie, in
classeur solido, complete di:
1. Indice

2. Introduzione generale

3. Piano di situazione

4. Organizzazione gruppi di
lavoro

5. Servizi di pronto
intervento

6. Protocolli di collaudo

7. Istruzioni di servizio
impianto complete di
prospetti e dati tecnici di
tutti i materiali
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R 998.312.001

2493

presenti nell'impianto

8. Schema elettrico

9. Contratti di manutenzione

10. Piani di revisione

colorati secondo SIA,

forniti da ing. Visani Rusconi

Talleri SA

Tutto compreso nulla escluso
come sopra

Totale Prestazioni tecniche
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249.4 Opere a regia
451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
R 451.190 Prestazioni a regia
R 451.191 Salari e indennita
R .001 Capocantiere 8 h s e
R .006 Montatore A 10 h s e
R .008 Montatore C 10 K i e
R .009 La ditta deve esporre
I'importo di CHF 500.--
determinato dal progettista,
che verra poi riconosciuto
sulla base dei materiali
effettivi T 8C e e
249.4 Totale Operearegia e,
4 Totale PRESTAZIONI GENERALI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

5
250.0

426.000

426.100

426.120

426.122

A1

.100

110

—_

12

113

114

IMPIANTO SANITARIO
Smontaggi e adattamenti

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Lavori generali

Rimozioni e smontaggi

Smontaggi.
A regia.
Mano d'opera.

Modifica delle condotte di
acqua fredda,

calda e demineralizzata per
permettere la

nuova distribuzione

all'interno degli spazi in
oggetto.

Compreso di chiusura parziale
dell'acqua fredda, calda e
demineralizzata.

Compreso spurgo dell'impianto
sanitario a piu riprese

La ditta deve fornire la
disponibilita ad eseguire
l'intervento in orari non
lavorativi (ore serali o
sabato) da coordinare con la
direzione lavori.

Capo montatore 2 h

Lavoro da eseguire
come sopra descritto

Montatore A 4 h e,

Lavoro da eseguire
come sopra descritto

Montatore B 4 h e,

Lavoro da eseguire

La ditta deve esporre
I'importo di CHF 500.--
determinato dal progettista,
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

426.122.114

250.0

15

116

A17

118

che verra poi riconosciuto

sulla base dei materiali

effettivi

h=ac T h i

Modifica delle condotte
delle acque luride esistenti
per permettere la posa dei
nuovi tracciati.

La ditta deve fornire la
disponibilitd ad eseguire
l'intervento in orari non
lavorativi (ore serali o
sabato) da coordinare con la
direzione lavori.

Capo montatore 2 h s e
Lavoro da eseguire
come sopra descritto

Montatore A 4 h i e
Lavoro da eseguire
come sopra descritto

Montatore B 4 h e
Lavoro da eseguire

La ditta deve esporre

I'importo di CHF 500.--

determinato dal progettista,

che verra poi riconosciuto

sulla base dei materiali

effettivi

h=ac T h s

Totale Smontaggi e adattamenti
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

252.0

453.000

453.300

453.310

453.313
.100
110
A1
113

114

R 191

R 993.000
R 993.300
R 993.310

R 993.311

R .001

Impianto per la produzione di aria compressa

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi da pressare

Tubi di acciaio inossidabile 1.4520 o 1.4521.

In stanghe.

DN (1):

DN 10, mm 12,0. 50 M

DN 15, mm 18,0.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
40 M e,

DN 20, mm 22,0.
ES: 1044 Acciaio inossidabile 1.4521
30 m .

Aumento per pezzi speciali,

flange, controflange, bulloni,

fissaggi, guarnizioni, cordoni

di saldatura, sospensioni,

ferri Jordal, scarti, ecc.

150% su CHF...................

Percentuale determinata dal

progettista

Posizioni di riferimento

453.313 1 ac

Apparecchi speciali

Impianto ad aria compressa
Compressore a pistoni posato al -1°P
Marca: Atlas Copco

Tipo: LF7 oppure prodotto equivalente
Marca: .........

Compressore oil-free a pistoni
montato su serbatoio con
essiccatore integrato

Potenza motore 5.5 kW
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

R 993.311.001

252.0

.002

FAD 11l/s

Pressione massima di lavoro
10bar

Volume serbatoio 500 |

Dotato di filtri di linea
montati su essiccatore per
classe di qualita 1 secondo
ISO 8573-1 (max diametro
particella 0.1 micron)

Ingombro massimo (BxHxL):
650x1400x2000 mm

Compreso di trasporto,

installazione e messa in

servizio 1 PZ
Riduttori di pressione per

installazione a banco

Marca: Atlas Copco

Tipo: Mini-F/R-1/4-BSP
oppure prodotto equivalente
Marcai: .........

Composti da:

- regolatore di pressione

- manometro

- kit di fissaggio 18 pz

Totale Impianto per la produzione di aria compressa
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

2541

426.000

426.200

426.250

426.251

426.260

426.261

426.600

426.620

426.621

.200
.220
222
223
224

225

.100

192

Condotte per acqua fredda sanitaria

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.

Tubo metallico composito.
In stanghe:

mm 20. 40 M
mm 25. 20 M
mm 32. 15 m
mm 40. 1 m

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.
Acciaio inossidabile.

Aumento per pezzi speciali,

fissaggi, braccialetti,

sospensioni, ferri Jordal,

scarti, ecc.

120% su CHF...................

Percentuale da calcolare sul

totale delle posizioni 261.000

Percentuale determinata dal

progettista 1T aC e,

Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati

Rubinetteria di arresto

Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.

.110 Per diametro di tubo (1).
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426.621.113 " 1/2.
ES: 1101 Bronzo rosso

2 PZ e,
114 " 3/4.
ES: 1101 Bronzo rosso
2 PZ e,
115 " 1.
ES: 1101 Bronzo rosso
6 PZ

254 .1 Totale Condotte per acqua fredda sanitaria
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

254.2

426.000

426.200

426.250

426.251

426.260

426.261

426.600

426.620

426.621

.200
.220
222
223
224

225

.100

192

Condotte per acqua calda sanitaria

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.

Tubo metallico composito.
In stanghe:

mm 20. 40 M
mm 25. 20 M
mm 32. 15 m
mm 40. 1 m

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.
Acciaio inossidabile.

Aumento per pezzi speciali,

fissaggi, braccialetti,

sospensioni, ferri Jordal,

scarti, ecc.

120% su CHF...................

Percentuale da calcolare sul

totale delle posizioni 261.000

Percentuale determinata dal

progettista 1T aC e,

Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati

Rubinetteria di arresto

Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.

.110 Per diametro di tubo (1).
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

2543

426.000

426.200

426.250

426.251

426.260

426.261

426.600

426.620

426.621

.200
.220
222
223
224

225

.100

192

Condotte per acqua demineralizzata

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di metallo e metallo composito

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.
Tubo metallico composito.
In stanghe:

mm 20. 40 m

mm 25. 20 m

mm 32. 30 m

mm 40. 10 m

Tubi e raccordi da pressare

Tubi.
Acciaio inossidabile.

Aumento per pezzi speciali,

fissaggi, braccialetti,

sospensioni, ferri Jordal,

scarti, ecc.

120% su CHF...................

Percentuale da calcolare sul

totale delle posizioni 261.000

Percentuale determinata dal

progettista 1T aC e,

Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati

Rubinetteria di arresto

Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.

.110 Per diametro di tubo (1).
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254.3 Totale Condotte per acqua demineralizzata




Progetto: 5404 _1 Pagina: 82
POLO BIOMEDICO BELLINZONA 21.05.2024
Incarico: 2 RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO 1/94 (V24)CC
RVCS: 254.7 Condotte per evacuazione acque luride
5
:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
254.7 Condotte per evacuazione acque luride
427.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
427.310 Tubi e raccordi
427.311 Tubi.
.100 Tubo.
110 d (1):
.114 mm 50.
ES: 1401 PE
10 M s e
.115 mm 56.
ES: 1401 PE
90 M s e
.116 mm 63.
ES: 1401 PE
T0 M s e
427.315 Accessori.
.500 Pezzo terminale per tubo di ventilazione sopra la conversa
di lamiera.
510 d (1):
.516 mm 63.
ES: 1401 PE
5 PZ o e
427.320 Tubi e raccordi insonorizzati
427.323 Curve e gomiti insonorizzati.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45.
.111 mm 50. 5 PZ s e
.112 mm 56.

ES: 1407 PE-S2
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40 PZ s e
113 mm 63. 5 PZ i e
.130 Da gradi 46 a 90.
.131 mm 50. 5 PZ i e
.132 mm 56.
ES: 1407 PE-S2
20 PZ s e ———
.133 mm 63. 5 PZ i e
427.324 Braga insonorizzata.
.100 Fino a gradi 45.
110 d:
.111 mm 50. 5 PZ s e
.112 mm 56.
ES: 1407 PE-S2
T PZ s e
113 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
5 PZ s e
.150 Ridotta fino a mm 63.
.153 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
5 PZ i e
.200 Da gradi 46 a 90.
210 d:
211 mm 50. 5 PZ i e
212 mm 56.
ES: 1407 PE-S2
20 PZ s e
213 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
5 PZ s e
.250 Ridotta fino a mm 63.
.253 mm 63.
ES: 1407 PE-S2
5 PZ i e

427.330 Pezzi di allacciamento ad apparecchi

427.332 Curve e sifoni.
.500 Curva.
.510 Con manicotto per sifone.

.513 mm 50.
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427.332.513 ES: 1401 PE

.514 mm 56.
ES: 1401 PE
20 PZ e e ———

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione

427.341 Manicotti.
.300 Manicotti elettrosaldabili.

.310 Manicotto elettrosaldabile

(1):

.314 mm 50.
ES: 1401 PE

.315 mm 56.
ES: 1401 PE
30 PZ e e ——

.316 mm 63.
ES: 1401 PE

427.600 Smaltimento delle acque di superficie

427.630 Scarichi a pavimento sifonati e griglie

427.634 Scarico orizzontale.

.100 Esecuzione leggera.
Marca: Geberit
Tipo: Varino orizzontale Oppure prodotto equivalente
Marca: ......cccooeenee.
TipO: ceeeeeieeee,

.110 Con telaio rotondo fino a mm 200.
.111 DN 50. T PZ s e

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

427.810 Raccordi e allacciamenti

427.818 Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.
.200 Raccordi da saldare di materiale sintetico.
.210 Raccordo per saldatura di testa (1).
.213 DN 50. 5 PZ s
.214 DN 56. 30 pz

.215 DN 60. 5 PZ i e
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

427.818.215

427.820

427.822

254.7

.300

.310

313

314

315

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti con tubo filettato.
Con piastra a 2 fori.

Con guarnizione di gomma (1).
DN 50.

ES: 1004 Acciaio zincato

DN 65.
ES: 1004 Acciaio zincato

DN 70.
ES: 1004 Acciaio zincato

Totale Condotte per evacuazione acque luride
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

254.8

427.000

427.200

427.220

427.227

427.300

427.310

427.311

427.313

.800
.821

.100
110
A12

.100
110
12

.200
.230

Condotte per evacuazione condensa

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Condotte di ghisa, acciaio e fibrocemento

Pezzi di allacciamento ad apparecchi, chiusure e pezzi di
congiunzione di ghisa

Pezzi di congiunzione con altri materiali.
Raccordi.

Tubo di plastica trasparente

per collegare lo scarico del

ventilconvettore alla condotta

di scarico condensa, compreso

2 collarini di fissaggio

Tubo @ 40 mm/L = 500 mm 20

Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

Tubi e raccordi

Tubi.
Tubo.
d(1):
mm 40.
ES: 1401 PE
80
Curve.
Curva.
Fino a gradi 45 (1):
mm 40.
ES: 1401 PE
40

Curva lunga.

Da gradi 46 a 90 (1):
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

427.313

427.330

427.333

427.340

427.341

427.800

427.810

427.818

.232

.200
.230

.232

.300

310

312

.200

210

212

427.820

427.823

100

130

133

254.8

mm 40.
ES: 1401 PE
20 PZ e

Pezzi di allacciamento ad apparecchi

Braghe e raccordi.

Raccordo a vite con filettatura tonda mm 60x " 1/8.

Con nippel di ottone " 1.

mm 48. 20 PZ e,

Manicotti e pezzi di congiunzione

Manicotti.
Manicotti elettrosaldabili.

Manicotto elettrosaldabile

(1):

mm 40.
ES: 1401 PE
40 PZ e,

Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

Raccordi e allacciamenti

Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.

Raccordi da saldare di materiale sintetico.

Raccordo per saldatura di testa (1).

DN 40. 40 PZ e

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti con asta filettata.
Con piastra a 2 fori.

Senza guarnizione (1).

DN 50. 40 PZ e,

Totale Condotte per evacuazione condensa
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255.1 Coibentazione condotte per acqua fredda e calda sanitaria

R 497.000 Condizioni
R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

R 497.410 Guaine isolanti.

R 497.411 Guaina isolante non tagliata
R .100 Resina espansa a cellule chiuse
R .150 Spessore mm 11 fino 15 (1)
R .152 DN 15
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
T M s e
R .153 DN 20
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
80 M e e
R .154 DN 25
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
40 M e
R .155 DN 32
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
45 M e
R .156 DN 40
ES: 1428 Polyethylen-Schaum (PEF)
20 M e
R .170 Spessore mm 16 fino 20 (1)
R 172 DN 15
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
T M
R .173 DN 20
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
40 M s e
R 174 DN 25
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
20 M s e
R .175 DN 32
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
15 M s e
R .176 DN 40
ES: 1453 Gomma synth. senza alogeni
T M e e

2551 Totale Coibentazione condotte per acqua fredda e calda sanitaria
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255.7 Coibentazioni condotte acque luride
R 497.000 Condizioni
R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori
R 497.410 Guaine isolanti.
R 497.411 Guaina isolante non tagliata
R .100 Resina espansa a cellule chiuse
R .130 Spessore mm 7 fino 10 (1)
R .136 DN 40
ES: 1452 Gomma synth
10 M s e
R .137 DN 50
ES: 1452 Gomma synth
90 M e e
R .138 DN 65
ES: 1452 Gomma synth
10 M e
255.7 Totale Coibentazioni condotte acque luride
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

255.8

454.000

454.700

R 454.790

R 454.795

255.8

.001

.002

Conteggio energia

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Conteggio del calore e misurazione di portata
volumica

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 90.

Conteggio del calore

Marca: NEOVAC
Tipo: Picoflux EFW + acessori compatibili

CONTEGGIO ACQUA SANITARIA

DN 15

Attacco al contatore 3/4"
Attacco al raccordo 1/2"

Set contatore di calore

- Pressione nominale: PN 16
- Lunghezza: 80 mm

- Materiale: ottone

- Temperatura massima +90°C
-Protocollo di comunicazione:
M-BUS

- Compreso di raccordo a vite
con guarnizione

- Messa in funzione a carico
del fornitore 24

Dima di montaggio 24

Totale Conteggio energia




Progetto:

Incarico:

2

5404 _1
POLO BIOMEDICO BELLINZONA

RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO 1/94 (V24)CC
RVCS: 259.1 Ponteggi
5

Pagina: 91
21.05.2024

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

2591

426.000

426.100

426.110

R 426.119

2591

.001

Ponteggi

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Lavori generali

Impianto di cantiere, ponteggi e trasporti

Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali
e piattaforme di lavoro elevabili

Per opere da eseguire ad
un'altezza finoa 3 m

La ditta offerente deve
inserire il costo per la
messa a disposizione e
utilizzo di tutto quanto
necessario alla sicurezza sul
lavoro, in conformita con la
"Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr)", in
particolare gli articoli 15.1,
16, 18 € 19.1, per

tutta la durata del cantiere.
La ditta ha la possibilita di
visionare i piani presso lo
studio d'ingegneria Visani
Rusconi Talleri SA 1T @C e,

Totale Ponteggi




Progetto:

Incarico:

2

5404 _1
POLO BIOMEDICO BELLINZONA

RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO 1/94 (V24)CC
RVCS: 259.2 Prestazioni diverse
5

Pagina: 92
21.05.2024
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

259.2

426.000

426.100

426.180

426.185

R 426.189
R

.200

.210

211

.220
221

.201

.202

Prestazioni diverse

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Lavori generali

Prestazioni a regia

Maggior lavoro.
Prova di pressione.

Prova di pressione supplementare per condotte di
alimentazione.

Prove di pressione parziali e
prova completa con aria
compressa priva di olio

Prove di tenuta delle condotte
acqua fredda, calda

e circolazione per permettere
la chiusura dei vani tecnici.
Prove da eseguire secondo le
indicazioni delle Direttiva
W3/C3 Edizione 10.2018
compreso consegna di

un rapporto con i risultati
delle misurazioni 4 Up e

Condotte di scarico.

Riempimento e controllo del
deflusso in tutto I'impianto
di scarico T Up

Oneri supplementari

Oneri supplementari relativi

allo sballaggio, controllo,

identificazione ed

etichettatura riferita allo

schema elettrico, montaggio e

distribuzione ad altri

installatori dei materiali

forniti 1 8C e,

Shock termico dell'intera
rete di distribuzione acqua
calda sanitaria per la
disinfezione di eventuali
colonie batteriche, come
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R 426.189.202 legionella 1 ac

259.2 Totale Prestazioni diverse
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259.3 Prestazioni tecniche
426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
426.100 Lavori generali
426.170 Progettazione, lavori di preparazione e provvisori
426.171 Progettazione.
.200 Lavori di coordinamento.

291

.292

Prestazioni e assistenza

tecnica per seguire

I'evoluzione del cantiere e

per la partecipazione alle

riunioni di cantiere e in

generale come da prescrizioni

studio d'ingegneria Visani

Rusconi Talleri SA 1 AaC e,

Documentazione comprendente:
- schemi elettrici per le
singole componenti

- protocolli di messa in
servizio meccanica ed
elettrica

- descrizione specifica degli
impianti con indicazione di
tutti i dati tecnici e di
funzionamento

- descrizione dettagliata
degli interventi di
manutenzione con lista e
reperibilita di tutti i

materiali costituenti
l'impianto

- copia "provvisoria" dei
documenti di revisione deve
essere trasmessa per
approvazione allo studio
d'ingegneria Visani Rusconi
Talleri SA prima della stesura
definitiva. Le istruzioni di
servizio e di manutenzione
devono essere fornite in 3
copie, in classeur solido,
complete di:

1. Indica 2. Introduzione
generale 3. Piano di
situazione 4. Organizzazione
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R 426.171.292

259.3

gruppi di lavoro 5. Servizi di
pronto intervento 6.

Protocolli di collaudo.
Documentazione comprendente
-schemi elettrici per le
singole componenti
-protocolli di messa in
servizio meccanica ed
elettrica

-descrizione specifica degli
impianti con indicazione di
tutti i dati tecnici e di
funzionamento

- descrizione dettagliata

degli interventi di
manutenzione con lista e
reperibilita di tutti i

materiali costituenti
I'impianto

7. Istruzioni di servizio
impianto complete di prospetti
e dati tecnici di tutti i
materiali presenti
nell'impianto 8. Schemi
elettrici aggiornati 9.

Contratti di manutenzione 10.
Piani di revisione colorati
secondo SIA, forniti dallo
studio d'ingegneria Visani
Rusconi Talleri SA

Tutto compreso nulla escluso
come sopra 1 ac

Totale Prestazioni tecniche
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RVCS: 259.4 Opere a regia
5
:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
259.4 Opere a regia
451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
R 451.190 Prestazioni a regia
R 451.191 Salari e indennita
R .001 Capocantiere 4 e e
R .006 Montatore A 8 h s e,
R .008 Montatore C 8 h s
R .009 La ditta deve esporre
I'importo di CHF 500.--
determinato dal progettista,
che verra poi riconosciuto
sulla base dei materiali
effettivi T 8C e e
259.4 Totale Operearegia e,
5 Totale IMPIANTO SANITARIO
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Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, RVCS
2 RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARIO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Smontaggi e adattamenti
240.0 Smontaggi e adattamenti
Laboratori
242.0 Apparecchi
242 .1 Condotte
242.2 Rubinetteria, strumenti
242.6 Isolazione
242.8 Conteggio energia
Uffici
242 .1 Condotte
242.2 Rubinetteria, strumenti
242 .6 Isolazione
242.8 Conteggio energia

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
Smontaggi e adattamenti

240.0 Smontaggi e adattamenti
Laboratori

246.1 Condotte

246.2 Rubinetteria, strumenti

246.6 Isolazione

246.8 Conteggio energia
Uffici

246.0 Apparecchi

246.1 Condotte

246.2 Rubinetteria, strumenti

246.6 Isolazione

246.8 Conteggio energia
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Diversi
246.0 Apparecchi
246.1 Condotte
246.2 Rubinetteria, strumenti

246.6 Isolazione

PRESTAZIONI GENERALI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

Generale
249.1 Ponteggi
249.2 Prestazioni diverse
249.3 Prestazioni tecniche
249.4 Opere a regia

IMPIANTO SANITARIO
Generale

250.0 Smontaggi e adattamenti

252.0 Impianto per la produzione di aria compressa
254.1 Condotte per acqua fredda sanitaria

254.2 Condotte per acqua calda sanitaria

254.3 Condotte per acqua demineralizzata

254.7 Condotte per evacuazione acque luride

254.8 Condotte per evacuazione condensa

255.1 Coibentazione condotte per acqua fredda e calda sanitaria

255.7 Coibentazioni condotte acque luride
255.8 Conteggio energia

259.1 Ponteggi

259.2 Prestazioni diverse

259.3 Prestazioni tecniche

259.4 Opere a regia

Totale RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E SANITARI(
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Condizioni

Designazione Importo Offerta Verificato
Totale (IVA esclusa) i et

IVA B A0 %0 o e

TOTALE (IVAinclusa) i e
Da riportare in prima pagina

ATTENZIONE: Nei costi di trasporto deve essere inclusa la Tassa di traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP) e la quota di partecipazione ai trasporti.
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