
PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO 

SUA / 24 / 05 

CITTÀ DI BELLINZONA 

OPERE DI PAVIMENTAZIONE 

ANNI 2025 – 2026 

Progettista: Ritorno offerta a:

Committente: 

Città di Bellinzona 
Casella postale 2120 
6500 Bellinzona 

Rientro offerte: 

Cancelleria comunale 
Piazza Nosetto 
6500 Bellinzona

Entro il 18 dicembre 2024, ore 14:00 

Responsabile: 

Dicastero anziani e ambiente 
Servizi urbani e ambiente
El Cunvént 3 
6513 Monte Carasso

T +41 (0) 58 203 16 40 
servizi.urbani@bellinzona.ch 

CAPITOLATO D’APPALTO e MODULO D’OFFERTA 

OFFERTA 
Importo offerto: 

(da compilare dall’offerente) 

Importo controllato: 

(da compilare dal committente) 

Importo complessivo (IVA inclusa) CHF ………………………… CHF ………………………… 

LUOGO E DATA: …………………………………………………………………………

LA DITTA OFFERENTE: ………………………………………………………………… 
[timbro e firma legali] 
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1. Correzioni dell’elenco prezzi

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è
parte integrante dell'offerta.
Durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici,
previa comunicazione a tutti i concorrenti.

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

p. unitario Importo Fr. p. unitario Importo Fr. 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) Fr. 

IVA 8.1% Fr. 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) Fr. 

Eventuali osservazioni del concorrente: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato): 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell’offerente 
 
2.1 Offerente individuale 
 
Nome: …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

Telefono / Fax: …………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale    □ Filiale 

Indirizzo del magazzino: …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

Iscritto al registro di commercio 

Quale: …………………………………………………………………………………… 

Data iscrizione: …………………………………………………………………………………… 

Sede iscrizione: …………………………………………………………………………………… 

Firmatario del CCL 

A decorrere dal: …………………………………………………………………………………… 

Presso: …………………………………………………………………………………… 

Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 

(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Struttura della ditta: 
Direzione (nominativo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta: 

Personale amministrativo (unità):  

Personale tecnico (unità):  

Personale domiciliato (unità):  

Personale estero (unità):  

Totale complessivo quadri e maestranze della ditta:  

 
(cifra considerata per i criteri d’aggiudicazione degli apprendisti e del perfezionamento professionale) 
 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al 
CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato presso la stessa. 
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Quadri e maestranze previste per l'appalto in oggetto: 
(si intende la media delle unità per tutta la durata della prestazione) 

Personale amministrativo (unità):  

Personale tecnico (unità):  

Personale domiciliato (unità):  

Personale estero (unità):  

Totale quadri e maestranze per l’appalto in oggetto:  

 
 
2.2 Assicurazioni 
 
Assicurazione responsabilità civile (singola o per consorzio). 
 
In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L’offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

Per persona    CHF  …………………………………………………… 

Per sinistro    CHF  …………………………………………………… 

 

Danni materiali: 

Per sinistro    CHF  …………………………………………………… 

 

Indennizzo massimo: 

Per sinistro    CHF  …………………………………………………… 

 

Compagnia di assicurazione: 

Nome:       …………………………………………………… 

Polizza no.:     …………………………………………………… 

Franchigia per sinistro:  CHF  …………………………………………………… 

 

Contratto collettivo di lavoro 

  
Contratto collettivo di lavoro: 

Sezione:     …………………………………………………… 

Data d’edizione:     …………………………………………………… 

 

Eventuali osservazioni: 

 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

 

Documenti allegati dall’offerente 

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall’impresa su di un 
foglio separato da consegnare con l’offerta. 

 



Progetto: SUA/24/05 Pagina:5 
 Opere di pavimentazione – biennio 2025-2026 04.11.2024 
 
 Incarico: 1   CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 
 

 

2.3 Dichiarazione di conferma / Autocertificazione dell’offerente Crociare quanto fa al caso: 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto 
collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara 
disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria 
esistente per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a 
procedere ai relativi controlli durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare 
l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della 
professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SI NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della 
salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SI NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure 
l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal 
salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

  
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.   

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti.   

5. Dichiarazione d’integrità SI NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la 
concorrenza. 

  

6. Foro competente SI NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del committente.   
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Osservazioni / chiarimenti dell’offerente: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

La mancata compilazione della presente dichiarazione e la mancanza delle informazioni richieste verrà trattata, 

in conformità dell’art. 39 cpv. 3 della RLCPubb, come il mancato inoltro delle dichiarazioni. 

 

Conferma, firme 

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 

Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 

l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 

dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 

concorrenza. 

 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara 
e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei 
lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 

In caso d'indicazioni non veritiere o artificiosamente incomplete il committente si riserva il diritto di 
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 

vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 

all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 

le domande di cui sopra. 

 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
▪ di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
▪ di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
▪ di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
▪ di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

▪ di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni particolari 

000 Condizioni 
 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la 

lettera R davanti al numero della posizione. 
 

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA, 

ENTITÀ DEI LAVORI 
 

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
121 Committente, proprietario 
 
121.100 Committente e proprietario dell’opera 
 
 Città di Bellinzona 
 Piazza Nosetto 
 6500 Bellinzona 
  
121.200 Progettista e Direttore dei Lavori 
 
 Città di Bellinzona 
 Dicastero anziani e ambiente 
 Settore servizi urbani e ambiente 
 El Cunvént 3 
 6513 Monte Carasso 
 Tel. 058 203 16 40 
 e-mail: servizi.urbani@bellinzona.ch 
 

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori 
 
131 Descrizione dell’oggetto del concorso 
 
131.100 La commessa concerne le prestazioni di pavimentazione per i lavori di manutenzione della rete 

stradale durante gli anni 2025 – 2026. Essi sono costituiti in genere da lavori di ripristino e/o 
sostituzione di manti stradali dovuti al deterioramento, oppure a seguito di lavori per la posa di 
infrastrutture tecniche. 

 
132 Ubicazione 
 
132.100 L’esecuzione dei lavori si intende su tutto il comprensorio della Città di Bellinzona. 
 
 Quartieri di: Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte 

Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonio e Sementina. 
 

140 Dati caratteristici dell’opera, quantità principali 
 
143 Quantità principali 
 
143.100 I quantitativi esposti nel presente modulo d’offerta sono indicativi e non vincolano il committente in 

nessun modo. Essi corrispondono alla stima per tutto il periodo contrattuale. 
 La DL si riserva la facoltà di ridurre o aumentare i quantitativi esposti nelle singole posizioni del 

modulo d’offerta o di annullare talune posizioni. Ciò non implica né giustifica aumenti di prezzi o 
indennità di sorta, qualunque sia l’entità e la natura delle modifiche apportate. 

 Inoltre, l’offerente s’impegna ad eseguire tutti i lavori ordinati dal Committente su richiesta anche 
con 2 squadre in contemporaneo. 

 

mailto:servizi.urbani@bellinzona.ch
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI 

ALL'OFFERTA 

 
210 Descrizione semplificata 
 
R219 Per la messa in appalto vale: 

 
219.100 In ordine di priorità: 

a) Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti. 
b) Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del 

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le 
successive norme integrative e aggiornamenti. 

c) Il testo del contratto d’appalto. 
d) Le disposizioni particolari CPN 102; 
e) L’elenco dei prezzi e le prescrizioni CPN. 
f) Le condizioni generali: 

- norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”;  
- complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni 

professionali;  
- altre norme e raccomandazioni: se citate in altri documenti contrattuali 

g) Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006 
Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle 
specifiche posizioni. 

 

 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione 
 
221 Genere di procedura 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

 La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LCPubb e ai sensi del 
Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato 
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme 
integrative e aggiornamenti; 

221.300 Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
222 Offerte parziali 
 
222.100 Le offerte parziale non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri d’idoneità previsti dall’art.34 del RLCPubb/CIAP, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni 
dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre, 
autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli. 

223.200 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica competente – 
comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie dove esso è previsto. 

 
223.300 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la 

sede in Svizzera. 
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224 Criteri di aggiudicazione 
 
224.100 Il presente concorso sarà aggiudicato al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri con le 

rispettive ponderazioni. 
 
224.110 Criteri d’aggiudicazione 
 

Criteri Ponderazione 

1 Economicità 50 % 

2 Attendibilità del prezzo 22 % 

3 Referenze 20 % 

4 Formazione apprendisti 5 % 

5 Perfezionamento professionale 3 % 

  
 In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul criterio “Economicità” (50 %) 
 
224.210 La nota concernente il criterio dell’importo offerto sarà assegnata, dopo controllo aritmetico ed 

eventuali correzioni, nel seguente modo: 
migliore offerta, nota 6 (massima) 
migliore offerta + 20% nota 4 
altre offerte secondo ripartizione intermedia lineare, minimo nota 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note Nx 

Nmax 

Ns 

Nx 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmin Px Ps 

Importi Px 
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Legenda:       

 
 
Note: 1 nota minima Nmin     

  4 sufficienza Ns     

  6 nota massima Nmax     

  Nx nota per un importo Px    

         

 Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa   

  Ps importo corrispondente alla nota 4 

  Px importo di un'offerta x   

         

 Limiti: S% percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)  

         

         

 La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente), 

 e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin). 

         

     

    

    

       S% = 20%   

 
 
224.300   Assegnazione della nota sul criterio “Attendibilità del prezzo” (22 %) 
 
224.310 L’importo offerto viene confrontato con quello di riferimento e il punteggio assegnato in base alla 

seguente formula: 
prezzo +/- 5% rispetto all’importo di riferimento:   nota 6 
prezzo +/- 25% rispetto all’importo di riferimento: nota 1 
 
Per gli altri prezzi interpolazione lineare. 
L’importo di riferimento viene definito quale media aritmetica di tutte le offerte valide pervenute 
trascurando, qualora il numero di tali offerte sia uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più 
bassa e più alta. 
 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate 

 
 Pr Prezzo di riferimento 
 Po Prezzo medio di tutte le offerte escluse la più cara e meno cara se le offerte valide sono in numero ≥ 5 

 
 Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5%  f2= 20% 

 

  Nota minima 1 
 

 

Note N

6

5

4

3

2

1

Pmin Pinf Pr Psup Pmax Importi Px

f1 f1

Po Prezzo medio di tutte le offerte

Pp Preventivo del committente

F Fattore di importanza del Pp: da definire dal committente

Pr Prezzo di riferimento

f1 fascia della nota 6: da definire in % dal committente

f2 fascia nota scalare: da definire in % dal committente

Assegnazione della nota all'offerta con prezzo Px

Px <= Pmin

Pmin < Px < Pinf

Pinf < Px < Psup

Psup <  Px < Pmax

Px >= Pmax

f2 f2

F1

F*PP
P

po
r

+

+
=

N = 1

N = 1

N = 6

N
P P

P P

x= +
 −

−
1

5 ( )min

inf min

N
P P

P P

x= +
 −

−
1

5 ( )max

max sup
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224.400 Assegnazione della nota sul criterio “Referenze” (20 %) 
 
224.410 La nota concernente il criterio delle referenze per lavori di pavimentazione, vengono presi in 

considerazione lavori analoghi nell’ambito di manutenzioni eseguiti per ente pubblico negli ultimi 5 
anni (dal 2020 al 2024 compresi) con importo annuale superiore a CHF 250'000. 

 Se l’appalto comprende un periodo di più anni, indicare l’importo delle prestazioni eseguite per 
l’anno considerato. 

 
 Assegnazione nota = 1 punto per ogni prestazione 
  

Prestazioni Importo CHF Anno Committente 

1. 
…………………………………………… 

 

……………… 
 

………… 
 

………………………… 

2. 
…………………………………………… 

 

……………… 
 

………… 
 

………………………… 

3. 
…………………………………………… 

 

……………… 
 

………… 
 

………………………… 

4. 
…………………………………………… 

 

……………… 
 

………… 
 

………………………… 

5. 
…………………………………………… 

 

……………… 
 

………… 
 

………………………… 

6. 
…………………………………………… 

 

……………… 
 

………… 
 

………………………… 

 
Il committente si riserva il diritto di eliminare le voci e il loro relativo importo qualora non siano 
confacenti a quanto richiesto. 
L’offerente autorizza il committente a contrarre ulteriori informazioni presso gli enti ai quali è stata 
eseguita la prestazione. 
 
La mancata compilazione della distinta delle referenze per prestazioni comporta 
l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 

 
224.500 Assegnazione della nota “Formazione apprendisti” (5%) 
 

  La nota concernente la formazione degli apprendisti, sarà assegnata secondo la scheda tecnica 
informativa “Criterio di aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di consulenza 
sul sito internet: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SICriteri_di_a
ggiudicazione_Apprendisti.pdf  

 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 
Si    No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse 
in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti 
richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SICriteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SICriteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
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224.600 Assegnazione della nota “Perfezionamento professionale” (3%) 

  La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sarà assegnata secondo la 
scheda tecnica informativa “Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata 
su: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SICriteri_di_a
ggiudicazione_Formazione_professionale.pdf  
 

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse 
in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti 
richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 

226 Consorziamento 
 

226.100 Il consorzio fra ditte non è ammesso. 

 

227 Subappalto 
 
227.100 Il subappalto non è ammesso. 
  

230             Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta 
 
231 Iscrizioni all’appalto  
 
231.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse 

pubbliche)  
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.  
 
232.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse 

pubbliche)  
 
233 Sopralluogo 
 
233.100 Non è previsto un sopralluogo tecnico. 
  
234 Informazioni 
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse 

pubbliche)  
 
235 Lingua e valuta 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF) 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta 
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse 

pubbliche)  
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SICriteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SICriteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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237 Apertura dell'offerta 
 
237.100 In seduta pubblica al luogo d’inoltro subito dopo l’orario di scadenza. 
 
238 Validità dell'offerta 
 
238.100 L’offerta e i prezzi esposti sono da ritenere validi per tutta la durata del contratto. 

 
R239 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.100 Motivi di esclusione 
 
239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da 

parte del Committente, che si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto 
interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali: violazione grave delle leggi e del 
contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al 
Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente 
l’esecuzione dei lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini della procedura di 
aggiudicazione. 

239.220 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP il Committente ha la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – 
dalle verifiche effettuate – dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario dello 
stesso. 

 
239.230 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico 

concorrente ha partecipato alla gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a 
mancare il principio della concorrenza, dopo l’apertura il committente si riserva il diritto di annullare 
la procedura di aggiudicazione della commessa. 

 
239.240 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 
 
 

240 Documenti per l'appalto 
 
241 Documenti consegnati 
 
241.110 Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito 

www.bellinzona.ch (Servizi comunali/Albo/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel 
bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale.  

  Saranno pure pubblicate le apposite etichette da apporre sulla busta per il rientro delle offerte. 
 
 
 

250 Offerta 
 
251 Modalità di inoltro 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia originale cartacea del capitolato fornito con gli eventuali allegati, 

debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto. 
 
252 Allegati dell'imprenditore 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 

In caso di mancata presentazione dei documenti elencati la sede appaltante assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l’esclusione dell’offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
 
 

http://www.bellinzona.ch/
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252.110 Le dichiarazioni previste all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 
- AVS/AI/IPG 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 
- Assicurazione infortuni (SUVA o istituto analogo) 
- Cassa pensione (LPP) 
- Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate 
- Contributi professionali 
- Imposte alla fonte 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA) 
- Imposte federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato 
- Dichiarazione della commissione paritetica che attesti il rispetto dei CCL vigenti nel Cantone per 

le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa (se assoggettato). 
 

In caso di non assoggettamento ad uno dei punti sopraelencati, deve essere allegata 
un’autocertificazione che lo attesti. 
 
Le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi di legge devono essere state rilasciate dai 
competenti uffici statali e dalle compagnie assicurative. Le fotocopie della pertinente 
documentazione sono ammesse. Non sono accettate fotocopie delle ricevute postali o bancarie 
inerenti al pagamento dei contributi richiesti. 
 
Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano 
l’esclusione dell’offerta (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 
 
Le dichiarazioni devono comprovare l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio e non 
possono essere state rilasciate più di tre mesi prima dell’inoltro dell’offerta. 

252.120 La copia dell’estratto del registro di commercio della ditta. 
Se la concorrente è una filiale iscritta a registro di commercio come tale, deve produrre le 
dichiarazioni relative al pagamento degli oneri sociali e delle imposte relative alla filiale.  
Se la concorrente è una succursale, deve produrre le dichiarazioni relative al pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte della casa madre.  
Per determinare se una concorrente è una filiale o una succursale, fa stato l’iscrizione a registro di 
commercio. 

252.130 Il certificato dell’ufficio esecuzione e fallimenti, rilasciato al massimo tre mesi prima dell’inoltro 
dell’offerta, comprovante che la ditta non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 38 b) RLCPubb/CIAP. 

252.140 L’eventuale proposta di completamento delle misure di sicurezza previste dal committente. 
In assenza di tale documento il concorrente attesta l’adeguatezza, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza 
federale sui lavori di costruzione, delle misure previste dal committente. 

252.150 I certificati di formazione del responsabile della sicurezza sul cantiere e degli ev. sostituti. 
 
252.200 Da inoltrare con l’offerta per la valutazione. 

 a) Compilazione dell’apposito campo “Referenze” alla pos. 224.410 

 b) Criterio “Formazione degli apprendisti” secondo la pos. 224.500 

 c) Criterio “Perfezionamento professionale” secondo pos. 224.600 
 
ATTENZIONE: la mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200 comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
252.300 Da inoltrare successivamente, su richiesta. 
 
252.310 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti e altre 

informazioni relative al presente appalto. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
265       Forniture materiali.  
 
265.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono 

soddisfare le normative a cui il Committente è assoggettato. 
 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di 

materiali, prodotti e impianti di produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo 
necessario a questo scopo superi le esigenze del Committente, lo stesso si riserva di scartare le 
offerte già durante la fase di aggiudicazione. 

 Gli eventuali costi di certificazione sono a carico dell’offerente. 
 
270 Prestazioni di garanzia  

 
270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori 

di costruzione" ultima edizione.  
 
270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 

118. In particolare, si ricordano i seguenti articoli: 
  Art. 172 1 Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni. Sono tuttavia 

prioritarie altre Norme SIA. o Norme stabilite da altre associazioni professionali in accordo con la 
SIA., se fanno parte integrante del contratto (art. 21). 

  Art. 180 1 I diritti del Committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal 
collaudo di un’opera (o di parte di essa). 

  2 I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in 
prescrizione dopo dieci anni. 

270.120 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 e garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118. 
 
 

280 Contratto 
 
281 Durata del contratto 
 
281.100 La durata del contratto è prevista dalla crescita in giudicato della delibera fino al 31 dicembre 2026 
 
281.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 
 
281.210 Un superamento del quantitativo (come pure una diminuzione) previsto per il periodo in oggetto 

non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di rivendicazione di sorta. 
 Al termine del mandato il committente, qualora non abbia potuto procedere per tempo utile alla 

pubblicazione di un nuovo concorso oppure lo stesso sia ritardato da ricorsi, si riserva la facoltà di 
prolungare il contratto con l’aggiudicatario oltre la scadenza, al massimo però per un’ulteriore 
stagione e previa concessione del rincaro. 

 Il termine per la notifica di ampliamento del mandato è fissato ad almeno 30 giorni prima della 
scadenza del mandato. 

 
282 Rescissione 
 
282.100 Il committente ha il diritto di rescindere il contratto qualora l’assuntore si rendesse colpevole di 

grave negligenza o contravvenisse agli obblighi contrattuali. In questo caso l’assuntore sarà tenuto 
responsabile di tutti i danni arrecati a seguito della sua negligenza. In caso di inadempienze, di 
carenze o lacune di vario genere sulla qualità del servizio e sulle modalità di svolgimento delle 
prestazioni, il committente ha la facoltà di intimare un reclamo formale (notifica) all’indirizzo 
dell’assuntore. Dopo l’intimazione del terzo reclamo il committente avrà la possibilità di rescindere 
unilateralmente il contratto senza che l’assuntore possa avanzare pretese o rivendicazioni di 
qualsiasi tipo. 
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI 
 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R330.900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le 

necessarie misure di protezione. 
 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettrica, Azienda Acqua potabile, 

Swisscom, Cablecom e canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e 
saranno da richiedere direttamente dall’impresa prima dell’inizio dei lavori sul cantiere. 

 
 
360 Collegamenti viari del cantiere 
 
361 Con accesso su strada.  

 

361.100 Strade, piste e simili.  

361.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. Utilizzo secondo segnaletica stradale, 
disposizioni della direzione lavori e della Polizia comunale della Città di Bellinzona.  

 
 

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Considerato il genere, l’estensione e la dispersione geografica dei lavori, non è prevista la messa a 

disposizione di aree di cantiere fisse particolari o ben definite. 
 
371.400 Aree di cantiere su terreni, dovranno essere ripristinati da una ditta di giardinaggio. 
 
 

 
400  UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI 

APPROVVIGIONAMENTO E DI SMALTIMENTO  
 
420  Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  

 
422  Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi.  
 
422.100  Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o 

installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal 
Committente tutti i costi, che ne derivano, di utilizzo e la gestione delle aree reperite 
dall’imprenditore sono a carico dell’impresa. 

 
430  Condotte di approvvigionamento  

 
431  Approvvigionamento di elettricità.  

 
431.100  Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle 

posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
432  Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100  Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle 

posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
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440  Condotte di smaltimento, rifiuti edili  

 
441  Trattamento e smaltimento delle acque.  

 
441.100  Acque meteoriche e acque di scarico pulite.  
 
441.110  Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 

prezzi unitari.  
 
441.200  Acque di rifiuto. 

 
441.210  Prescrizioni. 

 • Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC 
 • Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC 
 • Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004 
 • Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere” 
 • Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS, Cantone Ticino  

 
441.220  Prestazioni fornite dall’imprenditore.  
 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In 

particolare, lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
 •  Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di 

cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento; 
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 •  Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono 
essere riutilizzate, altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride 
previo eventuale trattamento a dipendenza della loro composizione (Norma SIA 431, 
Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale). 

 •   Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee 
e delle fosse di scavo dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di 
sedimentazione e neutralizzazione.  

 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. 
Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto 
(SPAAS). L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel 
caso di una fuoriuscita di liquidi inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella 
canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte o a canalizzazioni provocati dall'imprenditore 
dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore. Gli oneri e maggiori costi 
derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle 
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate 
rivendicazioni alcune.  

 
441.230  Controlli, analisi. 
 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta 

applicazione delle stesse per i principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. 
Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente corretta dall’Imprenditore. Eventuali 
danni o rivalse sono a suo carico. 

 
442  Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
 
442.100  Basi legali, norme e direttive.  
 
442.110  Basi legali: 
 - LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983;  
 - OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015;  
 - OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;  
 - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005;  
 - Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;  
 - Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998; 



Progetto: SUA/24/05 Pagina:18 
 Opere di pavimentazione – biennio 2025-2026 04.11.2024 
 
 Incarico: 1   CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 
 

 

 
442.120  Norme: 
 - Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base; 
 - Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton; 
 - Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch   

gebundene Gemische für den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux 
liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour le travaux de génie civil et pour la 
construction des chaussées; 

 - Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische Eigenschafen von Gesteinskörnungen 
/ Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats; 

 - Norma SN 640 431-8°-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen Teil 8: 
Ausbauashpalt / Mélanges bitumineux – Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés; 

 - SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfälle”; 
 - SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 
 
442.130 Direttive: 
 - UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” 

dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. 
Pratica ambientale n. 1826; 

 - UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei 
rifiuti edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione relativo all’Ordinanza sulla 
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica ambientale n. 1826; 

 - UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, 
materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di 
demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631; 

 - UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
 - UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del suolo al 

riciclaggio. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica ambientale 
n. 2021; 

 - Società Svizzera Impresari Costruttori – Concetto Multi Benne 
 
442.140  Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) del 27 

novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio: 
 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf 
 
442.200  Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR)  
 
442.210  Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti 

separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria. 
 
442.220  Materiale di scavo (art. 19 OPSR)  
 Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa possibile. 
 Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le 

indicazioni dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione UFAM (ed.) 2019: 
Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di smaltimento vanno chiarite di volta in 
volta con l’autorità cantonale (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti ). 

 
442.230  Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR)  
 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg 

deve essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in 
particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non 
dev’essere sottoposto a riciclaggio. Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di 
demolizione sono descritte alla pos. R890.  

 
442.240  Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR)  
 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di 

materiali da costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato.  
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti
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442.250  Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR)  
 Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la 

fabbricazione di materiali da costruzione. La frazione non riciclabile può essere depositata in una 
discarica tipo B. 

 
442.300  Impianti di trattamento e smaltimento  
 
442.310  Impianti di riciclaggio  
 Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un 

impianto di riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di 
scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali impianti attivi in Ticino è consultabile sul 
sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiutiedili/.  

 
442.320  Esportazione in Italia  
 Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in Italia. Un 

elenco delle piattaforme autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito  
 https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestionerifiuti/rifiuti-edili/.  
 Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto 

allo smaltimento in discarica.  
 
442.330  Elenco delle discariche  
 L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito 
 https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestionerifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.  
 
442.340  Altri elenchi e controlli  
 L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito www.rifiuti.ch, 

mentre l’elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei 
rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Al termine 
dei lavori, nell’interesse della committenza, la direzione lavori dovrà controllare i certificati di 
smaltimento compilato dall’impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all’autorità.  

 
442.400  Oneri  
 Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da 

includere nei prezzi unitari offerti. 
 

 
 
500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, 

DELL'AMBIENTE 
 

520 Protezione di persone e di beni immobili 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili  

 

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 

521.100 Pericoli.  

521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per 
lo svolgimento delle opere in appalto, così come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere 
di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro evento che potrebbe verificarsi 
dall’avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione delle aree di lavoro. 

 
521.120  Pericoli dovuti a pandemie quali COVID-19 e altre. L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo 

tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le raccomandazioni devono essere messa in 
atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi tutti i costi aggiuntivi 
per il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e federali (distanze sociali, minor 
resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.). 

 
 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiutiedili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestionerifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestionerifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/
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523 Sicurezza sul lavoro 
 
523.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 

 In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure previste dal 
capitolato e proporre l’eventuale completamento. Il committente fornisce, quale lista di controllo, il 
formulario “Strumento di pianificazione”. 

 Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell’offerente. 
Quest’ultimo è tenuto: 

 - a verificare l’insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
 - a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per rapporto 

alle caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto; 

 - a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 
 

 Con la firma in calce al documento “Strumento di pianificazione”, la ditta dichiara che le misure 
riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a vegliare affinché, in 
caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure di sicurezza 
necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
523.300 L'impresa è tenuta a adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare 

infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi 
unitari. 

 
523.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
523.500  Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di 

sicurezza sul lavoro, devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in 
seguito accettate rivendicazioni alcune. 

 
 

530            Protezione del cantiere 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  

 

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali. 

531.110 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in 
cantiere, quindi in particolare nelle zone d’intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per 
altre necessità derivanti dal cantiere, devono essere allestite conformemente alle direttive sulla 
sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere inoltre 
adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti.  

 I relativi costi sono da comprendere nei prezzi unitari o nelle installazioni di cantiere. 

 
 
540 Protezione dell'ambiente  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili. 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni. 

542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili. 
 
543  Protezione contro le vibrazioni.  
 
543.100  Prescrizioni.  
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543.110  Si richiamano in particolare:  

- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) art.11 (limitazione preventiva delle 
emissioni);  

- la norma VSS/SN 640312 (danni su strutture);  
- la norma DIN 4150-2 (giugno 1999, Disturbo alle persone).  

 
543.200  Provvedimenti.  
543.210  Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere inclusi nei prezzi 

unitari. 
 
 

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque sia di superficie che sotterranee. 
 
551.100 Prescrizioni. 

551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.  

 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.100 Prescrizioni.  

553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge 
federale sulla protezione dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del 
suolo. 

 
553.300 Controlli, prove.  

553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori. 
 
 
 
 

600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE 
 

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 
programma dei lavori 

 
621  Procedimento dei lavori.  
 
621.100  I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al 

minimo i disagi al traffico. Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal 
procedimento adottato, sono da comprendere nei singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle 
installazioni di cantiere. 

 
622 Modifica delle quantità 
 
621.100 I quantitativi esposti nel presente modulo d’offerta, valutati per tutta la durata del contratto, sono 

indicativi e non vincolanti. Il deliberatario non potrà pretendere indennizzo alcuno in caso di 
variazione dei quantitativi come pure in caso di mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
 

630 Termini, scadenze 

 
632 Inizio dei lavori 
 
632.100 Inizio lavori: a partire dalla crescita in giudicato della delibera del presente concorso. 
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635 Fine dei lavori 
 
635.100 Fine lavori: 31 dicembre 2026. 
 
 

640 Premi, penali, regola bonus-malus. 
 

642 Penali.  
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro il termine finale fissato dal 

programma lavori e del mancato rispetto della prontezza d’intervento il committente si riserva il 
diritto di esigere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo.  

 Il committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali 
ed il risarcimento di ogni danno cagionato anche a terzi. 

 Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o 
correzioni di lavori difettosi, non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una 
proroga dei termini per il compimento totale o parziale dell'opera. 

 Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi 
di circostanze ineluttabili o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà 
darne comunicazione alla D.L. 

 Se le motivazioni dell'assuntore risulteranno fondate, la D.L. potrà concedere un equo 
prolungamento dei termini prestabiliti. 

 Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di 
chiedere che esse siano prese in considerazione. 

 
 

650 Procedure in caso di controversie 
 
651 Controversie legali.  

 
651.200 Dirimere le controversie in caso di litigio. 

651.210 Saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 

 

700 NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI 
 

720 Normative SIA 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA 
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in 

vigore alla data di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 
118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione", ed. 2013. 

 

730 Normative VSS  
 

731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 

731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti alle opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 

740 Normative di altre associazioni professionali  
 

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
 

741.100 Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti alle opere da 
eseguire. 
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R790  Deroghe alle Norme SIA. 
 
R791  Descrizioni delle deroghe. 
 
R791.100  Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 1977 / 1991, art. 86 cpv. 1 - 3. 
 -  tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il 

committente verso l'offerente deliberatario; 
 - i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei 

quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
 - l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 

quantitativi. 
  
R791.200 Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, 

non verranno riconosciuti. 
 
 

800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 

850 Ventilazione del cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia 
  
853 Manutenzione e pulizia.  
 
853.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei 

materiali di cantiere, delle vie di transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto 
circostante e interessato all’esecuzione dei lavori. 

 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 
prezzi unitari 

 

860  Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino  
 
862  Ripristino a lavori ultimati  

 
862.100  Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o 

della chiusura del cantiere.  
 
862.110  Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire 

come allo stato esistente prima dell’inizio dei lavori. Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri 
che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari. Il committente e la direzione lavori, 
secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato dei 
manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è vincolante pure per 
l’assuntore. 

 

880  Prove, campioni 
 
882  Controlli e prove. 
 
882.100  Svolgimento di controlli e prove.  
882.110  Se richiesto dal Committente o dalla DL i materiali messi in opera devono essere certificati. 

L’imprenditore deve consegnare prima dell’inizio dei lavori le certificazioni dei materiali alla DL. 
Essa procederà al controllo dei certificati eventualmente avvalendosi del supporto della consulenza 
del laboratorio del Committente. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

 

920 Assicurazioni del committente 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente 
 
921.100 Il committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione 
 
922.100 Il committente non conclude un’assicurazione dei lavori di costruzione. 
 

930 Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente 
 
931.100 Il committente richiede una copertura minima per sinistro 

Danni corporali:  CHF  5'000'000. 
Danni materiali: CHF  5'000'000. 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il committente nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l’assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l’impegno da 
quest’ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 
- il contratto assicurativo non viene prolungato; 
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 
L’assicuratore dell’offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un 
periodo minimo di quattro settimane dopo l’informazione scritta al committente. 
L’offerente ha l’obbligo di annunciare immediatamente i danni agli enti preposti. 
 

 

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni 
 

941 Rapporti 
 

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare settimanalmente alla direzione lavori. 
 
941.111 Eventuali bollettini per lavori a regia sono da consegnare alla direzione lavori al più tardi entro una 

settimana dall’esecuzione concordata precedentemente. In caso contrario la direzione lavori si 
riserva il diritto di non riconoscere le relative prestazioni. 

 
942 Variazioni di quantità e fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 

942.101 Variazioni di quantità: 
 

 Tutti i quantitativi riportati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il 
Committente verso l’impresa deliberataria. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, 
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di 
determinate posizioni. 
L’impresa non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni dei 
quantitativi. 
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È d’obbligo all’assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima 
dell’esecuzione, ogni aumento o diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate 
indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori è subordinata al consenso 
scritto della committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei 
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell’assuntore. 

 
Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) contenute in capitolato come anche 
l’aggiunta di posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal 
Committente. 
Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate 
immediatamente al Committente e autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro 
eseguito o in fase di liquidazione. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti 
 
943.100 Prescrizioni amministrative 
943.110 Le richieste di acconto e le fatture vanno inoltrate preventivamente per e-mail alla DL per il 

controllo e il preavviso formale. Inoltre, devono essere allestite tenendo conto delle parti d’opera 
indicate nell’elenco prezzi con la ricapitolazione degli importi per ogni singolo capitolo. 

 
 Tutte le richieste di acconto e le fatture per la città di Bellinzona dovranno essere indirizzate a: 

Dicastero finanze, economia e sport 
Finanze e promozione economica 
Gestione finanziaria 
Piazza Grande 1 
6512 Giubiasco 
 
Le richieste d’acconto e le fatture devono contenere: 

- il nome del funzionario incaricato; 
- il nome dell’opera / del cantiere; 
- un riferimento del Quartiere / ubicazione; 
- Il numero d’ordine assegnato con la delibera. 

 
943.400 Termini 
943.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, 

secondo verbali di cantiere e collaudo dell’opera. 
 
943.420 Il termine di pagamento per tutte le fatture e le richieste di acconto è fissato entro 60 giorni dalla 

data di emissione. 
 
945 Liquidazione finale 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 
 Secondo norma SIA 118, art. 154 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale. 
 Secondo norma SIA 118, art. 155  
 
945.400 Trattenute 
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 
 
945.500 Indennità intemperie 
945.510 Non vengono riconosciute indennità per intemperie. 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto: SUA/24/05 Pagina:26 
Opere di pavimentazione – biennio 2025-2026 04.11.2024 

 Incarico: 1   CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 

R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi 

R948.100 Notifica di pretese. 
Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati 
dall’imprenditore, dovranno essere presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per 
iscritto alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta la perdita del diritto ad ogni rivendicazione 
in sede di liquidazione. La notifica non comporta l’accettazione da parte della DL, ma solo 
l’introduzione alla discussione sulla sua attendibilità. L’esecuzione, rispettivamente il 
riconoscimento di queste richieste sarà subordinato al consenso scritto del committente.  

R948.200 La formazione di nuovi prezzi. I prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere 
definiti per iscritto prima della loro esecuzione. I nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell’offerta e 
comunque di normale concorrenza. Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti: 
• Giustificazione della richiesta;
• Eventuali altre posizioni in analogia già presenti nell’elenco prezzi.

970 Documentazione dell'opera  

971 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore. 

971.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di 
lavoro utilizzati, così come della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque 
momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza della garanzia contrattuale secondo 
SIA 118. 
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000 Condizioni generali 
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero 
della posizione. 

010 Prescrizioni 

011 Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in 
vigore alla data di inoltro dell’offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 ”Condizioni generali per l’esecuzione dei 
lavori di costruzione”, art. 62.1) 

030 Data di riferimento 

031 Data di riferimento delle basi di calcolo 
031.100 Quale data di riferimento vale: la data di inoltro dell’offerta. 

100 Settore principale della costruzione: basi di calcolo 
Per i paragrafi da 100 a 500:  
• Il contratto nazionale mantello CNM per il settore principale svizzero della costruzione.
• Il contratto collettivo di lavoro CCL descritto nella pos. 111.
• Le indicazioni contenute in questi paragrafi stabiliscono le basi di calcolo per i prezzi dell’offerta principale e di eventuali
offerte supplementari.
• Se i supplementi e i premi secondo CNM e CCL, nonché le indennità e le spese risultano dagli atti di appalto, essi sono
da comprendere nei prezzi unitari.

110 Contratto collettivo di lavoro CCL 

111 Contratto collettivo di lavoro CCL 
111.100 Vale: 
111.110 Associazione: ……………………………… 

Sezione: Ticino 
Data di edizione: …………………………… 

300 Settore principale della costruzione: calcolo 
Valgono le basi di calcolo secondo gli schemi descritti nei par. 400 e 500. 

310 Salario 

311 Salario base medio. 
311.100 Tasso Fr./h ………………………… 

700 Variazioni di prezzo 

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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400 Settore principale della costruzione: schema oneri sociali 

Oneri sul salario base del personale d'esercizio e sui supplementi e premi

Tasso Salari Supplem.

e premi

% % %

Salario base:  100.00  100.00

Assenze con effetti finanziari:

Salario durante i giorni festivi

Salario per assenze di breve durata

Salario per intemperie

Salario durante carenza per infortunio

Salario per prestazioni supplementari

Salario durante le vacanze

13.ma mensilità

Assicurazioni del personale:

AVS, AI, IPG e spese amm.

Ass. SUVA inf. professionali

Ass. indennità giornaliera di malattia

Assegni familiari

Previdenza del personale LPP

Cassa compensazione militare, PC e SC

Assicurazione disoccupazione

Fondo per l'applicazione

Fondo per la formazione

./. salario base 100.00 100.00

Supplemento per oneri sociali



Progetto:  SUA/24/05 Pagina: 29 
Opere di pavimentazioni – biennio 2025-2026  04.11.2024 

Incarico: 1 CPN 103 Basi di Calcolo 

500 Settore principale della costruzione: schema di calcolo 

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1 Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD

PC Prezzo di costo  

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1 

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T



Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Progetto: SUA/24/05
Opere di pavimentazione - biennio 2025 - 2026

Opere di pavimentazione

Importo Offerto Netto Fr. ..............................  IVA incl.

Nome: .............................................

Indirizzo: .............................................

NAP, Località: .............................................

Telefono: ............................................. Luogo, Data: ...................................

Fax: .............................................

Responsabile: ............................................. Firma:            ...................................
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Oggetto: PG

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

1 Opere di pavimentazione

........................ ........................     111 Lavori a regia

........................ ........................     113 Impianto di cantiere

........................ ........................     117 Demolizioni e smontaggi

........................ ........................     221 Strati di fondazione

........................ ........................     222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................ ........................     223 Pavimentazioni

Totale ........................ ........................

Condizioni

Designazione Importo Offerta Verificato

Lordo .................................... ....................................

Ribasso ..........  % .................................... ....................................

Totale Parziale 1 .................................... ....................................

Sconto ..........  % .................................... ....................................

Totale Parziale 2 .................................... ....................................

IVA 8.10  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere di pavimentazione
111 Lavori a regia

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in 
modo inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell'elenco delle prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato durante il processo di produzione, ma che 
non è un componente del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne, trasporti, smaltimenti e simili. Le 
prestazioni possono essere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei 
committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, caposquadra, capoofficina, capomontatore 
e simili (classe di salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in brillamento (classe di salario Q oppure 
A), giardiniere per manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, specialista in risanamento del 
calcestruzzo, specialista di impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere, gruista, 
(classe di salario Q, A oppure B); autista, metalcostruttore, montatore di ponteggi, giardiniere e 
simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C), addetto alla marcatura stradale, aiuto 
giardiniere e simili.

100 Personale
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
----------------------------------------------------------------------

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie di personale.

.003 Personale qualificato.
330 h ...................... ......................

.004 Personale ausiliario.
170 h ...................... ......................

.005 Personale in formazione.
20 h ...................... ......................

200 Materiale
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: prezzo unitario = fattore.

.002 Tariffe secondo "supporto per
il calcolo dei lavori a regia"
edizione 2021 o più recente a
cura di ATIPS/SSIC/IPC
up = CHF
Ribasso % .................
Fattore = (100 - ribasso) :100
Fattore = ...................

20'000 up ...................... ......................

300 Inventario
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: prezzo unitario = fattore.

.002 Tariffe secondo "supporto per
il calcolo dei lavori a regia"
edizione 2021 o più recente a
cura di ATIPS/SSIC/IPC
up = CHF
Ribasso % .................
Fattore = (100 - ribasso) :100
Fattore = ...................

30'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini 
tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi 
riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono la retribuzione per le necessarie 
attrezzature, e ciò per la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori descritti nell'elenco 
prestazioni, nonché dal procedimento di lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa 
a disposizione è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La norma SIA 118, art. 
146, si applica anche in queste posizioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiali, carico, trasporto, 
messa in deposito e smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di messa in deposito e di smaltimento è a 
libera scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vigenti 
ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presentassero dei materiali inquinati, questi 
ultimi vanno rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della 
demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiale, pulitura, preparazione, 
carico, trasporto, selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un luogo di raccolta. 
Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni 
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di raccolta va indicata nelle disposizioni 
particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in deposito devono essere conformi alle 
disposizioni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al trattamento del materiale a partire dal 
luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i quali viene richiesta una procedura di 
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012.100 valutazione della conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni di conformità e i controlli 
di produzione interni sono compresi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile 
concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario 
settimanale concordato.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'imprenditore necessita per l'esecuzione del 
suo lavoro secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione 
secondo il contratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantiere.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di costruzione grezza è definita nel 
capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposizione dell'impianto di cantiere dura 
dall'inizio dell'installazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adattamento dei termini secondo la norma SIA 
118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110 Impianto di cantiere
----------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate 
come parte integrante del prezzo globale o forfettario.

.002 Incluso segnaletica, cartelli stradali e demarcazioni.
up = numero interventi

180 up ...................... ......................

.003 Oneri per misure di sicurezza supplementari (art. 3 OL Costr)
up = numero interventi

180 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
----------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen" (non di-
sponibile in italiano).

235 Regolazione manuale del traffico.

.100 Da parte di personale specializzato. Computo: numero di ore lavorative.

.101 Durante l'orario di lavoro.
300 h ...................... ......................

.102 Al di fuori dell'orario di lavoro.
80 h ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini 
tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi 
riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso. 
Se non è concordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento 
del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali consolidati per il loro eventuale 
riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in deposito intermedia del materiale destinato 
alla riutilizzazione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento del committente 
ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile: demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata dalla condotta, come pure de-
molizione o smontaggio di pezzi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio di coperture, griglie, pozzetti di 
raccolta, avvolgimenti e simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calcestruzzo e simili: 
demolizione dei sottofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.
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011.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo scoperto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali alberi o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla presenza di acqua industriale o di altro 
tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restanti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di impianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragioni di sicurezza, queste prestazioni 
devono avvenire a cura del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committente.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal committente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordinato dal committente.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione 
secondo il contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti e/o ai contatori di ore del-
l'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computati in base ai piani o secondo il volume 
del materiale compatto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti, coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bituminose, selciati di pietra naturale e in 
blocchetti di calcestruzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove costruzioni, rinnovi o lavori di rimozione di 
impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di posa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di scavo e la condotta o tra le condotte, 
fino alla sommità della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo superiore del terreno fino al filo superiore del 
rivestimento della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale 
rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, elementi costruttivi o materiali per il loro 
eventuale riutilizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e fasi preliminari di raccolta, trasporto, 
messa in deposito intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti edili minerali provenienti da elementi 
costruttivi massicci, come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei e muratura di 
pietra naturale.
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031.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili separati in gruppi e frazioni vengono 
raccolti e preparati per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali di qualsiasi natura vengono 
depositati provvisoriamente in conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di prestazioni nella zona delle superfici di 
lavoro o di accesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici che si riversa sulla zona delle superfici 
di lavoro o di accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni o da processi per l'adempimento di 
prestazioni presente nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere e impianti che non presentano 
problemi dal punto di vista ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il trasporto e lo 
smaltimento possono essere eseguiti senza ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi come amianto, mastici di sigillatura 
contenenti PCB, metalli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono essere portati a 
uno stato tale da poter proseguire i lavori senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva delle sostanze inquinanti, tutti i lavori 
vanno subito sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effettuare sia come prestazione globale, sia 
secondo prestazioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di regola secondo prestazioni singole.

200 Ponti, strade e genio civile
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per lo smaltimento delle acque
----------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di calcestruzzo.

.100 Tagli.
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223.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneumatico.

.112 Spessore strato da mm 51 a 100.
10 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 101 a 150.
10 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51 a 100.
600 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101 a 150.
600 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.212 Spessore strato da mm 51 a 100.
2'500 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101 a 150.
1'000 m2 ...................... ......................

.220 Pavimentazioni di calcestruzzo non armato.

.225 Spessore della pavimentazione mm da 40 a 150.
500 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua.

.111 A una fila.
100 m ...................... ......................

.114 Numero di file una.
Mocche.

300 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.121 Sezione fino a m 0,10x0,30.
50 m ...................... ......................

.122 Tipo sezione superiore a cm 10 x 30 fino a 20 x 30.
50 m ...................... ......................

.123 Tipo sezione superiore a cm 20 x 30 fino a 30 x 30.
50 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, accessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Dimensioni fino a DN600.
10 pz ...................... ......................

Riporto .................
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228.101
.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 Dimensioni fino a DN600.
30 pz ...................... ......................

700 Gestione del materiale
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
----------------------------------------------------------------------

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e 
le tasse.

.200 Alla discarica.

.210 Alla discarica tipo A secondo OPSR.

.212 Materiale miscela bituminosa non fresata.
350 m3 ...................... ......................

.213 Materiale calcestruzzo di demolizione non fresato.
50 m3 ...................... ......................

.214 Materiale misto di demolizione non inquinato; incluso telai, chiusini e/o griglie.
100 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
----------------------------------------------------------------------

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazione. Computo: volume materiale 
compatto.

.200 Alla discarica.

.210 Alla discarica tipo A secondo OPSR.

.212 Materiale miscela bituminosa non fresata.
350 m3 ...................... ......................

.213 Materiale calcestruzzo di demolizione non fresato.
50 m3 ...................... ......................

.214 Materiale misto di demolizione non inquinato; incluso telai, chiusini e/o griglie.
100 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni di 
termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e 
quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimento di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti semaforici, passaggi a livello, 
ingorghi stradali e simili.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertura.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamento degli strati di fondazione e degli 
strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale fino all'ottenimento della 
compattazione e della portanza richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e della portanza richiesti secondo la 
norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.
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022.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza fra la quota superiore del planum 
teorico e quella superiore della plania grezza. Se la plania grezza non è presente, viene 
misurato lo spessore dello strato di fondazione fino alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono già stati posati vale la larghezza 
compresa fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa, 
aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume superiore a m3 1 vengono dedotti dal 
volume misurato in compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo appaltatore, per il computo viene 
considerato il materiale messo in opera nell'intera sezione dello strato di fondazione. Per la 
fornitura di materiale misurato in compatto, gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni 
di calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazione non è ancora stata eseguita, vale la 
larghezza della plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di calcestruzzo, aumentata 
di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posate, quale larghezza della plania vale la 
misura fra le delimitazioni.

.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la superficie pavimentata con miscela 
bituminosa o calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamente casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle 
masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo consolidato, su cui poggia la 
sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di fondazione non legato, posta a una quota 
inferiore rispetto alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.
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032.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni (Stress Absorbing Membrane Interlayer 
SAMI): permette la diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere che, 
dopo una lavorazione, possono essere utilizzati come materiale da costruzione riciclato o 
depositati senza trattamento in discariche tipo B. Il materiale minerale di demolizione viene 
suddiviso in materiale bituminoso di demolizione, materiale non bituminoso di demolizione 
stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto mediante fresatura o rimozione di 
pavimentazioni di miscela bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materiale ottenuto mediante scavo, rimozione 
o fresatura di strati di fondazione non legati e strati di fondazione e strati portanti legati con 
legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demolizione o fresatura di costruzioni o 
pavimentazioni di calcestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti edili minerali provenienti da elementi 
costruttivi massicci, quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio, silico-calcarei e di pietra 
naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazione.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, calcestruzzo cellulare non galleggiante 
(Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato legato con legante idraulico, malta, 
mattoni e blocchi di calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale (Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Category).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due valori CBR_1 (con carico senza 
trattamento successivo) e CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua durante 96 ore).

100 Forniture
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate
----------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (1).
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111.200 Computo: volume materiale sciolto.

.210 Con aggregati naturali.

.214 Miscela non legata 0/22,4.
50 m3 ...................... ......................

.215 Miscela non legata 0/45.
450 m3 ...................... ......................

.220 Con calcestruzzo di demolizione, frazione di calcestruzzo inferiore al % 30 della massa (Rc_
30-).

.224 Misto granulare RC-B 0/22,4.
50 m3 ...................... ......................

.225 Misto granulare RC-B 0/45.
450 m3 ...................... ......................

400 Strati non legati
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
----------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.210 Larghezza di messa in opera fino a m 1,5.

.212 Strato finito messo in opera, spessore da m 0,21 a 0,40.
300 m3 ...................... ......................

.220 Larghezza di messa in opera da m 1,5 a m 3,0.

.222 Strato finito messo in opera, spessore da m 0,21 a 0,40.
300 m3 ...................... ......................

.230 Larghezza di messa in opera superiore a m 3,0.

.232 Strato finito messo in opera, spessore da m 0,21 a 0,40.
400 m3 ...................... ......................

420 Plania
----------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

421 Esecuzione della plania grezza su strato di fondazione.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 30. Senza impiego di materiale d'apporto.

.104 Larghezza della plania grezza m fino a 3,0.
3'300 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per superfici di circolazione pavimentate.

Riporto .................
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423.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m qualsiasi.
8'000 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini 
tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi 
riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastricati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dall'imprenditore, pietre provenienti da 
smontaggio o pietre messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine demolizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali consolidati, compresa la separazione 
accurata secondo OTRif o secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito intermedio messo a disposizione dal 
committente, il trasporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa in deposito del 
materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appartengono al committente, secondo la 
norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smontaggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali consolidati per il loro eventuale 
riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo OTRif o secondo concetto di smaltimento 
del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito intermedio messo a disposizione dal 
committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appartengono al committente, secondo la 
norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la messa in deposito intermedia laterale, il 
carico diretto sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'imprenditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.
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012.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su disposizioni del committente, 
compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in corrispondenza di rampe d'accesso, 
nonché di elementi a bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, manufatti e simili qualora non fosse 
necessaria alcuna modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta resistente al gelo in presenza di sale.

.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del materiale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, manufatti e simili qualora non fosse 
necessaria alcuna modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimitazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non legati per rinforzi, per differenze rispetto alle 
norme, agli schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa, per differenze rispetto alle norme, agli 
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati e lastre di pavimentazione recuperate 
dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecuzione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e lastricati.
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013.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento successivo delle fughe con sabbia di 
selciati e pavimentazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione successiva di giunti di movimento 
elastici, in corrispondenza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impiego, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiungere la larghezza e la profondità 
richieste.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile 
concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario 
settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la lunghezza effettiva delle de-
limitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimitazione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedotti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.
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031.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concordata secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la posa viene considerata come faccia 
superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al calcestruzzo con pietrischetto, 
monogranulare o unigranulare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiegato nel capitolo, utilizzano anche "a 
piano sega" o "tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
----------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.100 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Tutte le facce a spacco.

.120 Mocche.

.122 Tipo 12.
600 m ...................... ......................

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore fresata. Faccia anteriore in vista 
a spacco.

.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

Riporto .................
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211.411 Tipo SN 6, mm 60x min mm 250.
80 m ...................... ......................

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
80 m ...................... ......................

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore irruvidita. Spigolo anteriore 
smussato o arrotondato.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paralleli. Parte superiore della faccia 
posteriore per mm 30 ad angolo retto.

.511 Tipo RN 12, mm 120/150x min mm 250.
400 m ...................... ......................

.514 Tipo RN 12S.
200 m ...................... ......................

.515 Tipo RN 12R.
40 m ...................... ......................

220 Elementi di delimitazione in pietra naturale (2)
----------------------------------------------------------------------

221 Fornitura di mattonelle scorriacqua. Resistenti al gelo e ai sali.

.001 Klinker.
Dimensioni cm 25 x 10 x 3.

200 m ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua
----------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla 
pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Compresa la fugatura con 
malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allegato.

.110 Classe di traffico ZP, TL e
T1. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 2/8, 4/8 o 5/8,
CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua 
secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481.

.115 Tipo 12, fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0,055.
600 m ...................... ......................

.117 Mattonelle scorriacqua tipo Klinker.
200 m ...................... ......................

315 Supplementi ai masselli di demarcazione, delimitazione e scorriacqua, per posa in curva con un 
raggio inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

Riporto .................
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315.100 A una fila.

.105 Raggio m fino a 30,00.
200 m ...................... ......................

320 Cordonetti
----------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con 
un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schema 16 in allegato.

.120 Classi di traffico TL e da T1 a T4. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 
4/8 o 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilità 
all'acqua secondo le norme SN 640 480 e
SN 640 481.

.121 Tipo SN o SB 6, da mm 40 a 60x min mm 250, fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0,095.
80 m ...................... ......................

.122 Tipo SN o SB 8, da mm 80x min mm 250, fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0,105.
80 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.111 Tipo SN o SB 6, da mm 40 a 60x min mm 250.
80 m ...................... ......................

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min mm 250.
80 m ...................... ......................

330 Bordure
----------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con un 
raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 
in allegato.

.110 Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 
fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme SN 640 
480 e
SN 640 481.

.111 Tipo RN o RB 12, mm 120/150x min mm 250. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0,110.
400 m ...................... ......................

.114 Tipo RN 12S.
200 m ...................... ......................

.115 Tipo RN 12R.
40 m ...................... ......................

Riporto .................
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334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.100 Computo: lunghezza delle bordure posate.

.110 Con malta di cemento.

.111 Tipo RN o RB 12, mm 120/150x min mm 250.
400 m ...................... ......................

.114 Tipo RN 12S.
200 m ...................... ......................

.115 Tipo RN 12R.
40 m ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini 
tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi 
riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso valgono le masse indicate sui 
bollettini di consegna relativi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del sottofondo vengono retribuiti 
separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bituminosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in deposito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fino al raggiungimento dei valori di 
compattazione e di portanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen" (non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.
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012.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli elementi per la formazione di risparmi e 
delle superfici di raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documentazione certificante l'idoneità del 
fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del getto imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici durante il 
trasporto, per evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione legati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.
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013.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti longitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti longitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della larghezza di messa in opera per il 
macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della larghezza di messa in opera per il 
macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei giunti in corrispondenza di elementi 
costruttivi o di risparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colorazione dovuta all'acqua contenente 
ruggine causata dalle condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro ordinate dal 
committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi, giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna inferiore a gradi C +5 o superiore a gradi C +
30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.
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013.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o adattamento di scale per pozzetti 
e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello scavo superiore a mm 200, de-
molizione selettiva e sostituzione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per pozzetti 
e simili.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile 
concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario 
settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di 
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli orari di lavoro ordinari è descritta 
separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate 
risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla domenica il lavoro effettuato dalle ore 
17 del sabato alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e quello effettuato nei 
giorni festivi riconosciuti fra le 0 e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in 
estate risp. fra le 20 e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza fra la quota superiore del planum 
teorico e quella superiore della plania grezza. Se la plania grezza non è presente, viene 
misurato lo spessore dello strato di fondazione fino alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora state posate, vale la larghezza compresa 
fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa, più 
m 0,30 da ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume superiore a m3 1 vengono dedotti dal 
volume misurato in compatto.
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023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora state posate, vale la larghezza della 
plania compresa fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posate, quale larghezza della plania vale la 
misura fra le delimitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa o 
calcestruzzo, più m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie e simili non viene fatta alcuna 
deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo se una differenza di dosaggio è 
stata concordata preventivamente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di spessore mm 10 corrisponde a una 
massa di kg/m2 24 e una miscela bituminosa a pori aperti a una massa di kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche del sottofondo conformi alle norme e 
sia stato concordato uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela può differire di 
+/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stradale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza teorica richiesta o quella concordata a 
priori in base alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli accessi e simili viene misurata la 
superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie e simili non viene fatta alcuna 
deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli strati viene misurata la superficie del 
sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche del sottofondo conformi alle norme e 
sia stato concordato uno spessore costante dello strato, per gli strati di copertura gli spessori 
medi calcolati dal fabbisogno di asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo 
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spessore teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.
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027.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di consegna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata anche in base a quella riportata sulla 
lista ferri aggiornata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume secondo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedotti.

030 Terminologia, abbreviazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da strati fresati, da zolle frantumate o da 
scarti derivanti da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da scavo ed estrazione. Fanno ec-
cezione la terra vegetale e lo strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvigionamento della miscela bituminosa, 
senza interruzione né contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La miscela viene 
temporaneamente depositata in un contenitore e convogliata alla finitrice mediante nastro 
trasportatore riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita con le attrezzature in 1 giorno 
lavorativo o durante giorni successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla miscela bituminosa a caldo secondo 
la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale estratto tramite scavo, rimozione o 
fresatura di strati di fondazione non legati e strati di fondazione e strati portanti con legante 
idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento costruttivo. Per le pavimentazioni di 
asfalto e di calcestruzzo la demolizione parziale può essere delimitata orizzontalmente o 
verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento costruttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresatura sul cantiere. Non si intende la larghezza 
della macchina.
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031.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore nominale superiore della di-
mensione massima dell'aggregato.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore numerico della mordenza degli strati 
superficiali di asfalto sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di fondazione non legato, posta a una quota 
inferiore alla plania.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono costituiti da una miscela bituminosa 
per riempimento di malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono riempiti in una 
seconda fase di lavoro con malta di cemento o malta a base di legante sintetico. I riempimenti 
con malta sono di regola trattati successivamente con l'applicazione di una pellicola protettiva 
p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura che si trova direttamente sotto la 
ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento di calcestruzzo prefabbricato per la 
copertura orizzontale di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso coperto da un 
telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di sopraelevazione o della copertura del 
pozzetto che accoglie e sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della copertura del pozzetto o della caditoia 
che fa da chiusura del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazione.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati portanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
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032.300 . AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usura.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di collegamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenanti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a freddo:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno spandimento di pietrischetto: spruzzatura di 
legante, spandimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due spandimenti di pietrischetto: spruzzatura di 
legante, due spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno spandimento di pietrischetto e 
prespandimento di pietrischetto: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legante, 
spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto, 
spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con prespandimento di pietrischetto 
prima della prima spruzzatura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni (Stress Absorbing Membran In-
terlayer), può essere prodotto con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

200 Lavori preliminari
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori preliminari, demolizioni e smontaggi
----------------------------------------------------------------------

213 Demolizione di diverse parti d'opera. Compresi il carico, lo sgombero e lo smaltimento.

.001 Creazione di rampe di miscela bituminosa.
Parte d'opera rampe in corrispondenza di elementi di delimitazioni, bordi di pavimentazione,
pozzetti e simili
Dimensioni:
b mm 200
H mm 40
up = m

200 up ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
----------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

Riporto .................
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241.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso.
1'000 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso.
1'000 m2 ...................... ......................

250 Rimozione di strati di fondazione
----------------------------------------------------------------------

251 Rimozione di strati di fondazione non legati.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 A mano.

.114 Spessore strato mm da 50 fino a 200.
50 m3 ...................... ......................

.120 A macchina.

.124 Spessore strato mm da 50 fino a 300.
550 m3 ...................... ......................

260 Trasporti e messa in deposito
----------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. 
Compreso il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume materiale sciolto.

.200 Per la discarica.

.210 Materiale per discarica tipo A secondo OPSR.

.215 Materiale di scavo.
Fattore di conversione sciolto/compatto: 1.20.

720 m3 ...................... ......................

266 Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al 
deposito. Computo: volume materiale sciolto.

.100 Discarica.

.110 Materiale per discarica tipo A secondo OPSR.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.215.

720 m3 ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della miscela bituminosa
----------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'adesione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garantire l'adesione fra gli strati. 
Dosaggio a scelta dell'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Spalmatura preliminare, previa pulizia accurata della superficie, con emulsione bituminosa o
altro prodotto idoneo.
Computo, superficie effettiva.

1'500 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura preliminare. Compresa la fornitura del 
materiale.

.220 Prodotto da spalmare.

.221 Spessore strato fino a mm 40.
400 m ...................... ......................

.224 Spessore strato mm da 41 fino a 90.
800 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura.

.301 Marca, tipo Tokband.
800 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
----------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.

.210 Computo: massa.

.214 Spessore mm 60.
100 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70.
300 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30.
200 t ...................... ......................

Riporto .................
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442.200 AC 11 N.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 40.
200 t ...................... ......................

.300 AC 16 N.

.310 Computo: massa.

.314 Spessore mm 60.
300 t ...................... ......................

444 Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e 
compattazione.

.100 Strati di base AC T tipo N.
Computo: massa.

.120 AC T 16 N.

.121 Spessore mm 60.
100 t ...................... ......................

.130 AC T 22 N.

.131 Spessore mm 70.
100 t ...................... ......................

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.210 AC 8 N.

.211 Spessore mm 30.
200 t ...................... ......................

.220 AC 11 N.

.221 Spessore mm 40.
300 t ...................... ......................

.230 AC 16 N.

.231 Spessore mm 60.
700 t ...................... ......................

.301 Esecuzione di rappezzi.
Superficie fino a m2 10,00.
Miscela AC 16 N, spessore fino a mm 70.
Nel prezzo unitario sono da comprendere:
installazione necessaria, segnaletica e regolazione del traffico, taglio, rimozione della 
pavimentazione esistente, carico sul mezzo di trasporto, trasporto al deposito autorizzato, tassa 
di consegna, formazione della plania con eventuale aggiunta di materiale idoneo, messa in 
quota di chiusini, spalmatura dei giunti, fornitura e messa in opera della miscela bituminosa.
Computo: superficie.
up = m2

500 up ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 66
04.11.2024

Progetto: SUA/24/05
Opere di pavimentazione - biennio 2025 - 2026

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

444.302 Esecuzione di rappezzi.
Superficie fino a m2 10,00.
Miscela AC T 22 N, spessore fino a mm 90
+ AC 11 N, spessore fino a mm 40.
Nel prezzo unitario sono da comprendere:
installazione necessaria, segnaletica e regolazione del traffico, taglio, rimozione della 
pavimentazione esistente, carico sul mezzo di trasporto, trasporto al deposito autorizzato, tassa 
di consegna, formazione della plania con eventuale aggiunta di materiale idoneo, messa in 
quota di chiusini, spalmatura dei giunti ed emulsione bituminosa, fornitura e messa in opera 
delle miscele bituminose.
Computo: superficie.
up = m2

200 up ...................... ......................

446 Supplementi alla miscela bituminosa AC tipo N.

.100 Per la fornitura e l'integrazione di additivi/aggiuntivi, come asfalto naturale, gomma, materiale 
sintetico, prodotto rigenerante, aggregati chiari o colorati.

.101 Additivo Fibre d'aramide ad alta resistenza tipo FiberForce®.
500 g di miscela di fibre per tonnellata di miscela bituminosa.
Lunghezza minima delle fibre: L ≥ 19mm.
Computo: massa.
up = ton.

100 up ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
----------------------------------------------------------------------

455 Miscela tipo S per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e 
compattazione.

.100 Strati di base AC T tipo S.
Computo: massa.

.130 AC T 22 S.

.131 Spessore mm 70.
50 t ...................... ......................

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.210 AC 8 S.

.211 Spessore mm 30.
50 t ...................... ......................

.220 AC 11 S.

.221 Spessore mm 40.
50 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................



Pagina: 67
04.11.2024

Progetto: SUA/24/05
Opere di pavimentazione - biennio 2025 - 2026

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

550 Altri tipi di miscele bituminose cilindrate
----------------------------------------------------------------------

554 Strati portanti e di superficie: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.001 Miscela tipo N riciclata per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a 
mano o a macchina e compattazione.
Tipo AC 16 N con RA.
Computo: massa.
up = ton.

100 up ...................... ......................

.002 Miscela tipo N riciclata per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a 
mano o a macchina e compattazione.
Tipo AC T 22 N con RA.
Computo: massa.
up = ton.

100 up ...................... ......................

900 Lavori accessori
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di coperture per pozzetti
----------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Marca, tipo Von Roll o equivalente.
Grandezza DN 600.
Classe D400.

120 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Marca, tipo Von Roll ciclocompatibile o equivalente (incluso zoccolo di calcestruzzo) o tipo
equivalete.
Grandezza DN 600.
Classe D400.

70 pz ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
----------------------------------------------------------------------

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque prima 
della messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di posa e di 
fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Marca, tipo Von Roll o equivalente.
Grandezza DN 600.
Classe D 400.

200 pz ...................... ......................

Riporto .................
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922.120 Griglie.

.121 Marca, tipo Von Roll o equivalente.
Ciclocompatibile (incluso zoccolo di calcestruzzo).
Grandezza DN 600.
Classe D 400.

100 pz ...................... ......................

930 Rampe
----------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in corrispondenza di delimitazioni, bordi di 
pavimentazioni, pozzetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Computo: lunghezza 
rampa.

.001 Larghezza mm 200.
Altezza mm 40.

250 m ...................... ......................

940 Banchine
----------------------------------------------------------------------

942 Fornitura fino al deposito intermedio o al luogo di impiego e messa in opera di terra vegetale 
per banchine secondo il profilo tipo.

.100 Terra vegetale, fornitura.

.101 Computo: volume materiale sciolto.
50 m3 ...................... ......................

.300 Messa in opera di terra vegetale.

.301 Computo: volume materiale sciolto.
50 m3 ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223

........................Totale generale



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sicurezza e la tutela della salute richiedono e il  

 



 
 

Progetto 
    

Rappezzi stradali e sistemazioni diverse 

    

 

Stabilire quali misure sono realizzate dalla vostra impresa e quali dal committente (o da un’altra ditta). Per maggior 
chiarezza si prega di indicare la corrispondente posizione nel contratto di appalto. 
 
Si prega di utilizzare le seguenti abbreviazioni: 

I = imprenditore (datore di lavoro) 

C = committente 

N = non necessario 

    

Generalità 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

1 Punto all’odg alle riunioni di cantiere   

 Dedicare uno spazio fisso alla sicurezza e alla tutela N  

 della salute durante le riunioni di cantiere  

                   

2 Pareti di recizione del cantiere, sbarramenti e   

 accessi   

 Installazione N  

 Manutenzione N  

 Organizzazione dei controlli agli accessi N  

                   

3 Segnaletica di cantiere   

 Realizzazione I CPN 113 

 Manutenzione I CPN 113 

                   

                   

4 Illuminazione   

 Installazione  I CPN 113 

 Manutenzione I CPN 113 

                   

                   

5 Locali di soggiorno e impianti igienico-sanitari   

 Allestimento locali di soggiorno N  

 Manutenzione locali di soggiorno N  

 Installazione impianti igienico-sanitari N  

 Manutenzione impianti igienico-sanitari N  

  I = imprenditore  

C = committente 

N = non necessario 



 
 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

6 Salvataggio in caso di infortunio   

 Definizione procedura di emergenza I 
Nelle spese generali/recapiti telefonici in 
possesso di tutti gli operatori 

 Elaborazione piano di salvataggio I Nelle spese generali 

                   

Posti di lavoro, vie di passaggio e protezioni anticaduta 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

7 Vie di passaggio   

 Realizzazione accessi e vie di passaggio I CPN 113 

 Manutenzione accessi e vie di passaggio I CPN 113 

 Messa a disposizione impianti di trasporto materiale N       

 Messa a disposizione impianti di trasporto persone N       

8 Protezioni anticaduta in generale   

 Realizzazione protezioni sui lati aperti I Nei prezzi unitari 

 Messa in sicurezza aperture nel suolo I Nei prezzi unitari 

 Controllo e manutenzione delle misure di sicurezza I Nei prezzi unitari 

   
9 Protezioni anticaduta per lavori di montaggio   

 Montaggio ponteggi di ritenuta N       

 Montaggio reti di sicurezza N       

 Montaggio funi di sicurezza N       

       N       

10 Lavori di scavo   

 Definizione misure di sicurezza I Nei prezzi degli scavi 

 Applicazione misure di sicurezza I Nei prezzi degli scavi 

                   

                   

Installazioni presenti, condotte di servizio e ambiente di lavoro 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

11 Installazioni presenti e condotte di servizio   

 Verifica presenza condotte di servizio I Nelle spese generali 

 Verifica presenza di sostanze nocive N       

 (amianto, gas, sostanze tossiche, ecc.)  

                   

12 Sagoma libera   

 Verifica distanza dalle linee elettriche, pianificazione I  

 misure  

 Verifica distanza da impianti ferroviari, pianificazio-
ne 

N       

 ne misure  

 Attuazione misure I CPN 113 

13 Approvvigionamento di energia   

 Installazione distributore principale  I Nelle spese generali 

 (con interruttore FI)  N       

 Installazione distributore secondario N       

 (con interruttore FI) N       

14 Lavori in cisterne, spazi ristretti, canali   

 Ventilazione N       

 Monitoraggio dei posti di lavoro N       

 Sistema di allarme, salvataggio N       

       N       

  
I = imprenditore 

C = committente 

N = non necessario 

 



 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

15 Protezione contro le esplosioni e gli incendi   

 Messa a disposizione mezzi di spegnimento N       

 Sbarramento zone a rischio di esplosione N       

                   

16 Pericoli particolari   

 Accertamento pericoli (valanghe, piene, frane, ecc.) I  

   

 Applicazione misure I  

                   

Lavori sui tetti 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

17 Caduta all’interno dell’edificio   

 Montaggio reti di sicurezza N       

 Montaggio ponteggi di ritenuta N       

18 Caduta dal bordo del tetto (tetti piani)   

 Realizzazione protezione lungo bordo tetto N       

 Realizzazione ponte da lattoniere lungo bordo tetto N       

19 Caduta dal bordo del tetto (tetti a falda)   

 Ponte da lattoniere se inclinazione tetto 10-25° N       

 Parete di protezione da copritetto se inclinazione 
TETTO 25-60° 

N       

 Ponteggio o ponte mobile se inclinazione tetto > 60° N       

 Protezione anticaduta a bordo tetto  N       

20 Rifacimento tetto   

 Pareti di ritenuta sul tetto con inclinazioni fino a 40°  N       

  

 Pareti di ritenuta sul tetto e ulteriori misure con i tetti 
aventi inclinazione da 40°a 60° 

N       

  

21 Superfici di copertura non resistenti alla rottura   

 Verifica resistenza alla rottura N       

 Realizzazione sbarramenti e coperture  N       

 Montaggio passerelle N       

 Montaggio reti di sicurezza N       

Ponteggi 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

22 Ponteggio di facciata da un’altezza di caduta di 
3 m 

  

 Erezione ponteggio per lavori intonacatura, pittura N       

 Erezione ponteggio per lavori muratura N       

 Erezione ponteggio per lavori da scalpellino N       

                   

23 Ponti su cavalletti, ponteggi mobili, piattaforme 
elevabili 

  

 Messa a disposizione ponti su cavalletti N       

 Messa a disposizione ponteggi mobili N       

 Messa a disposizione piattaforme mobili N       

                   

24 Controllo, manutenzione, adeguamenti   

 Verifiche e manutenzione periodiche sui ponteggi 
rüstkontrollen  und Unterhalt 

N       

   

 Stabilire procedura per gli adeguamenti N       

                   

  
 

I = imprenditore 

C = committente 

N = non necessario 

 



 
 

Ulteriori misure 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 

25 Sicurezza pubblica   

 Chiarire misure (autorità, polizia, proprietari, ecc.) I CPN 113/con informazione a „C“ 

   

 Applicazione misure I CPN 113/con informazione a „C“ 

                   

26 Altre   

 Elenco delle misure che l’imprenditore ritiene I  

 necessarie             

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  
  

        

                   

                   

                   

                   

  I = imprenditore  

C = committente  

N = non necessario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suva 
Sicurezza sul lavoro 
Casella postale, 6002 Lucerna 
 
Informazioni 
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Fax 041 419 59 17 
Tel. 041 419 58 51 
 
Strumento di pianificazione  
Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute 
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Una versione elettronica di questo modulo 
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1

a
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3
a
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Codice 
88218.i 



 
Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN):  
sottoparagrafi per le misure proprie al cantiere 
L’elenco può servire per definire le misure proprie al cantiere da inserire nel contratto d’appalto. 

CPN 113 I/1995 Impianto di cantiere CPN 114 I/2000 Ponteggi 

N. Descrizione N. Descrizione 

200 Accessi e infrastrutture 100 Lavori preliminari 

210 Accessi 120 Segnaletica e sbarramenti 

220 Aree 130 Recinzioni e altre misure di protezione 

230 Segnaletica e delimitazioni 140 Coperture di protezione 

240 Recinzioni e altre misure di protezione 200 Ponteggi di lavoro leggeri 

250 Elementi provvisori di trattenuta lungo strade 210 Ponteggi di facciata 

260 Provvedimenti contro la formazione di polvere 220 Complementi al ponteggio in corrispondenza di tetti 

270 Impianti sull’acqua  230 Complementi al ponteggio in corrispondenza di 
facciate 

300 Impianti di approvvigionamento e di smal-
timento 

300 Ponteggi di lavoro pesanti 

310 Impianti di approvvigionamento idrico  310 Ponteggi di facciata 

330 Impianti elettrici 320 Complementi al ponteggio in corrispondenza di tetti 

400 Locali, trasporto di persone  330 Complementi al ponteggio in corrispondenza di 
facciate 

420 Accantonamenti 400 Ponteggi di lavoro particolarmente pesanti 

430 Trasporto di persone 410 Ponteggi di facciata 

440 Magazzini e officine 420 Complementi al ponteggio in corrispondenza di tetti 

500 Impianti di sollevamento, carico, trasporto 
e deposito 

430 Complementi al ponteggio in corrispondenza di 
facciate 

510 Gru e impianti montacarichi 500 Ponteggi speciali 

520 Piattaforme di sollevamento e di lavoro 510 Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi 

530 Impianti di trasporto  520 Ponteggi mobili e ponteggi a torre 

540 Mezzi di carico e di mezzi trasporto 530 Ponteggi orizzontali 

800 Impianti diversi 540 Ponteggi per comignoli e per cupole 

850 Ponteggi 550 Ponteggi a cavalletto 

860 Ponti provvisori 600 Lavori accessori 

900 Impianti speciali per lavori sotterranei 610 Opere di protezione (protezione antischegge) 

970 Impianti per la ventilazione di cantiere 620 Rivestimento del ponteggio 

  630 Tettoie per ponteggi 

  640 Tetti provvisori 

  650 Protezione laterale e reti di protezione 

  660 Accessi al ponteggio 

  670 Condotte e scivoli per materiale 

  680 Provvedimenti di sicurezza 

  800 Mezzi di sollevamento, piattaforme sospese e 
rampanti 

  830 Mezzi di sollevamento combinati per materiale e 
persone  

  840 Piattaforme sospese 

  860 Piattaforme rampanti fra i montanti e davanti ai 
montanti  

 

Suva 

Sicurezza sul lavoro 
Casella postale, 6002 Lucerna  
tel. 041 419 50 49 (Settore costruzioni) 
Ordinazioni: www.suva.ch/waswo  
 

Codice 

88218/1.f 

 




